[image: image1.jpg]


[image: image2.png]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.png]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik nr 8

UMOWA NR

W dniu ……. pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Alejach Racławickich 14, reprezentowanym przez: 

Prof. dr hab. Stanisława Wilka - Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

zwanym dalej w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a ……………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”.

Bazę stanowić będzie budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji

podziemnej. Podstawowe dane powierzchniowe budynku:

Powierzchnia  netto :  


4 413,23 m2

Powierzchnia całkowita  : 


5 204,18 m2

Powierzchnia użytkowa  : 


3 292,10 m2

Powierzchnia zabudowy (budynku):  
1 444,80 m2

Kubatura  budynku:    


14 545,00 m3

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

a) w zakresie robót budowlanych:

- Roboty ziemne


- Fundamenty


- Ściany przyziemia


- Schody w przyziemiu


- Strop nad przyziemiem


- Ścianki działowe w przyziemiu


- Posadzki 


- Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych


- Ściany wewnętrzne kondygnacji naziemnych


- Przegroda łącząca nowy budynek z istniejącym


- Stropy kondygnacji naziemnych


- Schody kondygnacji naziemnych


- Słupy żelbetowe kondygnacji naziemnych


- Czerpnia


- Winda osobowa


- Balustrady wewnętrzne


- Balustrady zewnętrzne


- Tarasy, balkony, loggie


- Pergole


- Dachy


- Ścianki działowe kondygnacji naziemnych


- Stolarka zewnętrzna


- Stolarka wewnętrzna


- Wyposażenie i wystrój wnętrz


- Okładziny wewnętrzne 


- Sufity podwieszane


- Posadzki kondygnacji naziemnych


- Ściany osłonowe


- Dziedziniec


- Schody zewnętrzne z gazonami


- Fasady

b) w zakresie robót zewnętrznych:


- stropodachy zielone


- elementy zewnętrzne zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem trawnika


- drogi dojazdowe, parkingi i ciągi piesze

c) w zakresie instalacji sanitarnych:


- Instalacja wod-kan.


- Instalacja Komfort (centralne ogrzewanie, węzeł cieplny, klimatyzacja, ciepło  
technologiczne)


- Instalacja wentylacji mechanicznej 

d) w zakresie przyłączy:


- Sieć i przyłącze wodociągowe


- Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej


- Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej

e) w zakresie instalacji elektrycznych:


- instalacje elektryczne wewnętrzne


- instalacje elektryczne zewnętrzne


- instalacje niskoprądowe


- instalacja oświetlenia terenu


- system alarmu pożarowego


- przyłącze kablowe nn

f) likwidacja kolizji en.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

a. Dokumentacji projektowej,

b. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

c. Kosztorysie ofertowym,

d. Złożonej ofercie wraz z załącznikami,

e. Harmonogramie realizacji inwestycji (Załącznik nr 2 do umowy)

- stanowiących integralne części niniejszej umowy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawcę obowiązuje hierarchia dokumentów zgodnie z powyższym wykazem.

3. Szczegółowy zakres robót został ujęty w projekcie budowlano – wykonawczym oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferty Wykonawcy i stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

4. Roboty budowlane określone w pkt. 1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przepisami ustawy Prawo Budowlane.

5. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie realizacji inwestycji, w miarę postępu robót, podlega odbiorowi przejściowemu przez zespół Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 2 umowy. 

6. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie realizacji inwestycji, podlega odbiorowi końcowemu przez zespół Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 2 umowy przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

§ 2

1. Obowiązki Inwestora Zastępczego pełni Inżynier Kontraktu. Inżynierem Kontraktu jest Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” sp. z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6, tel. (084) 639 20 53, fax. (084) 639 80 87, e-mail: sekretariat@zdizam.pl.

2. Funkcję Kierownika Zespołu, działającego z ramienia Inżyniera Kontraktu, sprawuje mgr inż. Beata Pleskaczyńska, posiadająca uprawnienia budowlane nr LUB/0105/OWOK/07. 

3. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu określa umowa UZDZZ/2009/06/1 z dnia 17 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Zamojską Dyrekcją Inwestycji „ZDI” sp. z o.o. w Zamościu.

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ...................................posiadający uprawnienia budowlane ........................

5. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Prawo budowlane”.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i sprzęt oraz profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

a. wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b. informowania w formie pisemnej Inżyniera Kontraktu o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inżyniera Kontraktu oraz przedstawiania comiesięcznych sprawozdań z przebiegu robót w formie ustalonej z Inżynierem Kontraktu.

7. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Projekty budowlano – wykonawcze oraz dzienniki budowy zostaną przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu.

8. Jeżeli jakaś część placu budowy nie zostanie przekazana do daty określonej w § 2 pkt 7 lub w terminie 7 dni od daty pisemnego upomnienia się Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań. 

9. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlano – wykonawczym,

- aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, przepisami BHP,

- ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność. Materiały, o których mowa powyżej powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

a. Polskim Normom,

b. wymaganiom projektu budowlano - wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

c. wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

W terminie min. 14 dni przed wbudowaniem Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do akceptacji właściwe dokumenty świadczące o spełnieniu wyżej wymienionych wymagań /certyfikaty, atesty, aprobaty, badania itp./. Dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty świadczące o spełnieniu wyżej wymienionych wymagań.

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zażądają badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je niezwłocznie przeprowadzić. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna w/w badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt:

- własny, jeśli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań przedłożonych przez Wykonawcę, 

- Wykonawcy, jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inżynierem Kontraktu przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a. ogrodzenia placu budowy od strony placu zabaw dla dzieci wraz z dojazdem od placu zabaw w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Stalowa Wola

b. utwardzenia płytami drogowymi drogi dojazdowej do placu budowy usytuowanej za garażami w uzgodnieniu z właścicielem terenu,

c. utrzymania w należytej czystości ulic przylegających do dróg wyjazdowych z placu budowy,

d. naprawy uszkodzeń dróg i chodników przyległych do placu budowy,

e. zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew znajdujących się na placu budowy i na działkach przyległych,

f. usunięcia karp drzew wyciętych z placu budowy przez Zamawiającego,

g. wycinki krzewów i drzew kolidujących z realizacją inwestycji,

h. urządzenia placu budowy, wykonania przyłączy dla potrzeb placu budowy na podstawie warunków uzyskanych od właścicieli sieci oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

i. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

j. wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowania placu budowy, w tym wykonanie i montaż na czas realizacji umowy tablic informacyjnych o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz wykonanie i montaż tablic pamiątkowych po zakończeniu inwestycji zgodnie z wytycznymi programu Infrastruktura i Środowisko,

k. w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, – zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

l. demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich,

m. poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

n. wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

o. zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

p. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

q. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

r. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

s. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

t. umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i pracownikom innych jednostek sprawujących funkcje kontrolne,

u. zorganizuje i wyposaży biuro dla zespołu Inżyniera Kontraktu,

v. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

w. wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania w sposób przyjezdny dla środowiska wszystkich pozostałości lub materiałów usuniętych z terenu placu budowy oraz przedstawienia Wykonawcy stosownej dokumentacji w tym zakresie, 

x. wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych elementów i sieci,

y. chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenia ich na własny koszt,

z. przed przystąpieniem do wykonywania robot drogowych usunięcia wszelkich kolizji pod nadzorem podmiotów zarządzających sieciami,

aa. uzyskania od zarządcy drogi niezbędnych zezwoleń,

ab. opracowania Programu Zapewnienia Jakości oraz planu BIOZ i przedstawienia do akceptacji Inżynierowi Kontraktu,

ac. opracowania świadectwa energetycznego obiektu.

6. Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy plus 1 miesiąc po terminie zakończenia w wysokości wartości Ceny Umownej,

b) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 5 000 000 PLN, przy czym dodatkowo Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność oraz będzie gwarantował Zamawiającemu rekompensatę za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich, 

c) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

· osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

· osób trzecich, które nie są uprawnione do przebywania na terenie budowy.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

8.  Odpowiedzialność taka w przypadku obrażeń ciała będzie zgodna z polskim prawem oraz z zasadami rekompensat pracowniczych, nie mniej niż 50 000,00 PLN na każdy wypadek z nieograniczoną liczbą zdarzeń.

9. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem Wykonawcy do zapłacenia.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych – nie później jak 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy.

2. Wykonanie przedmiotu umowy (zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy robót) nastąpi do dnia……..2011 r.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych                       w harmonogramie realizacji inwestycji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w § 4 pkt 2 umowy.

4. W okresie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży harmonogram robót i harmonogram płatności /w formie uzgodnionej z Inżynierem/ stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w formularzu ofertowym. W miarę potrzeb, postępu robót oraz na każde pisemne wezwanie Inżyniera, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia do aktualizacji harmonogramu robót i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Inżyniera.

5. Wykonawca będzie przygotowywał miesięczne raporty z postępu prac i przedkładał je Inżynierowi w określonej przez Inżyniera ilości egz. Pierwszy raport będzie obejmował okres od końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu w którym miała miejsce data rozpoczęcia. Następne raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 3 dni od ostatniego dnia okresu którego raport dotyczy.

6. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

§ 5

1. Przed wystawieniem faktury za dany miesiąc Wykonawca przedstawi protokół odbioru częściowego robót zaakceptowany przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży oraz Inżyniera Kontraktu, wraz z pomiarami geodezyjnymi, atestami na wbudowane materiały i ewentualnymi rysunkami technicznymi, wykonawczymi oraz protokołami badań i sprawdzeń. Forma dokumentów odbiorowych zostanie ustalona z Inżynierem Kontraktu.

2. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, świadectwa energetyczne,

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu,

d) dziennik budowy,

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoły badań i sprawdzeń,

g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca na formularzu określonym przez Inżyniera Kontraktu przy współudziale Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz zespołu Inżyniera Kontraktu przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

6. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania.

7. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku wystąpienia usterki zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca musi usunąć tę usterkę w ciągu 48 godzin od dnia doręczenia zawiadomienia.

4. Strony dokonają pogwarancyjnego odbioru robót. Odbiór ten nastąpi w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i powiadomi o niej Wykonawcę. Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie określonym w § 6 pkt 3.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

6. W okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest              i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 7

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach:

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

· zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,

· za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 9 pkt 1 Umowy,

· za każdą zwłokę w wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem  – w wysokości 0,2 % konkretnego elementu harmonogramu za każdy dzień zwłoki.

b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

· zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

· za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 9 pkt 1 Umowy z zastrzeżeniem § 10 pkt 1 lit. a.

3. Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………...w formie……….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ........... PLN, co stanowi 10 % wartości umowy (z  podatkiem VAT), dostarczone zostało Zamawiającemu w dniu …………………. w pełnej wysokości i wystawione zostało przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji bankowej lub  ubezpieczeniowej  jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

b) pozostałe  30 % w ciągu 14 dni po upływie terminu gwarancji.

5. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......... zł (słownie:  ............................. ) netto, plus ustawowy podatek VAT  ....... %  ............ zł (słownie: .................) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia  .............. roku. 

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Minimalny przerób wykonanych robót do zafakturowania w danym miesiącu przez Wykonawcę wynosić będzie 200 000 zł. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana na  ………..

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT są protokoły odbioru częściowego wraz z obmiarami potwierdzającymi ilości wykonanych robót oraz protokoły odbioru końcowego wykonanych robót podpisane przez Inżyniera Kontraktu.

5. W terminach ustalonych z Inżynierem Kontraktu Wykonawca przedłoży wniosek o płatność wraz z Protokołami Odbioru i niezbędnymi załącznikami, które po podpisaniu przez Inspektorów właściwej branży oraz Inżyniera Kontraktu będą podstawą do wystawienia faktury VAT.

6. Końcowe świadectwo płatności jest wystawione przez Inżyniera po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokółu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana raz w miesiącu przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  ..................... w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

8. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kserokopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu zapłaty należności dla podwykonawców. Zapłaty należności podwykonawcy należy dokonać w terminie 14 dni od daty zapłaty dokonanej przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.

8. Wykonawca zapoznał się z placem budowy, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarami robót i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje cenę ryczałtową za niezmienną i stałą.

9.  Nie przewiduje się zaliczki na mobilizację.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a. W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d. Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy lub nieuzasadniona przerwa w prowadzeniu robót trwa dłużej niż 14 dni,

e. z powodu naruszenia przez Wykonawcę podstawowych obowiązków umownych,

f. jeżeli wierzyciel dokona cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do:

a. dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b. przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a. Zamawiający, z przyczyn od siebie zależnych, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktur. Prawo do odstąpienia z tej przyczyny powstaje po uchybieniu przez Zamawiającego dodatkowemu, 30 – dniowemu terminowi zapłaty wyznaczonemu przez Wykonawcę po upływie terminu określonego w § 9 pkt 5,

b.   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inżyniera Kontraktu odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e. niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

5. Poza okolicznościami określonymi w pkt 3 i 4, Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę przez drugą stronę jej zasadniczych korzyści wynikających z Umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w trakcie realizacji inwestycji.

2. Warunkiem dokonania zmiany będą okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy. 

§ 12

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem z jednoczesnym potwierdzeniem na piśmie, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

§ 13

Warunki Szczegółowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania podległej jednostce, niektórych przysługujących mu uprawnień i obowiązków umownych. O powyższym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu.

2. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do:

a. poniesienia kosztów wykonania ewentualnych projektów zamiennych oraz uszczegółowienie projektów wykonawczych i uzyskania na ich podstawie aneksu do decyzji pozwolenia na budowę,

b. poniesienia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń, tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem własnymi znakami i sygnałami drogowymi miejsca robót oraz z wykonaniem robót przejściowych mających na celu zabezpieczenie niezakłóconego dostępu do budynków i posesji, na które oddziaływać będą działania budowlane,

c. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d. opracowania planu zapewnienia jakości zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

e. dostarczenie rysunków oraz informacji wymaganych przez władze lokalne w związku z wydaniem pozwoleń,

f. dostarczenia kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

g. dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót (włącznie z robotami podwykonawców) przez służby zewnętrzne.

3. Wszystkie wymagane od Wykonawcy dokumenty będą złożone w estetycznym opracowaniu, w ilości 4 egz. Opracowanie to będzie posiadać spis treści, oraz w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek terminowego składania rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów technicznych. W przypadku spóźnionego złożenia lub odrzucenia rysunków, obliczeń i/lub innych dokumentów technicznych Wykonawca nie będzie mieć prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń związanych z przyznaniem dodatkowego czasu lub wynagrodzenia.

Rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty techniczne zostaną sprawdzone oraz zaopiniowane przez Inżyniera Kontraktu w terminie 14 dni.

5. Oprócz dokumentacji technicznej oraz prób wymaganych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca winien przekazać Inżynierowi Kontraktu wszelką wymaganą przez niego dokumentację techniczną dla materiałów i maszyn, przed ich dostarczeniem na teren budowy. Wykonawca winien przeprowadzić na miejscu próby uznane przez Inżyniera Kontraktu za konieczne w celu weryfikacji zgodności z przekazanymi informacjami.

6. Wykonawca powinien udostępnić Inżynierowi Kontraktu, tymczasowo i nieodpłatnie                     wzory oraz instrumenty konieczne do przeprowadzenia kontroli, pomiarów oraz badań pozwalających na stwierdzenie zgodności wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów z odnośnymi Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami, łącznie z normami krajowymi i branżowymi, oraz zaleceniami producenta dotyczącymi zastosowanych materiałów. Na placu budowy można stosować jedynie instrumenty, które spełniają wymagania Polskich Norm.

7. Jeżeli w związku z tymczasowym zakłóceniem ruchu drogowego konieczne jest uzyskanie specjalnych pozwoleń, to do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie takich pozwoleń w odpowiednim czasie.

8. W trakcie planowania realizacji robót, Wykonawca winien czynić starania w celu zminimalizowania wszelkich możliwych utrudnień w ruchu publicznym. Wykonawca winien tak zaplanować działania budowlane i roboty tymczasowe, aby przez cały czas ich trwania zapewniony był niezakłócony dostęp do posesji sąsiadujących z placem budowy. 

Informacja dla właścicieli nieruchomości lub ludzi mieszkających lub pracujących w budynkach sąsiadujących z placem budowy, na których wpływ mieć mogą działania budowlane, powinna być przedstawiona w wymaganym okresie i zgodnie z właściwymi przepisami. Informacja taka powinna obejmować okres działań budowlanych oraz planowaną przejściową organizację wjazdu /wyjazdu na posesję.

9. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkie roszczenia i koszty wynikające z nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów i rozporządzeń, pozwoleń wymienionych w pkt 7 lub wynikające z innego niepotrzebnego lub nieuprawnionego zakłócenia ruchu.

10. Do obowiązków Wykonawcy należy, aby w odpowiednim czasie i nie później niż 14 dni przed rzeczywistym wykonaniem robót na placu, uzyskał on od odpowiednich władz aktualne informacje dotyczące podziemnych instalacji na obszarach, na które mogą mieć wpływ roboty wykonywane w ramach umowy.

Wykonawca powinien nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przedstawić pisemnie odpowiednim władzom informacje dotyczące robót budowlanych planowanych do realizacji na obszarach podlegających tym władzom. Kopie powiadomień należy przedłożyć Inżynierowi Kontraktu.

11. W przypadku braku pewności dotyczącej lokalizacji linii podziemnych, wynikających z niespójności istniejącej dokumentacji, lub gdy podczas wykonania robót zostaną napotkane instalacje nieokreślone na rysunkach, Wykonawca winien poinformować Inżyniera Kontraktu. Na żądanie Inżyniera Kontraktu Wykonawca, przed przystąpieniem do działań w miejscu występowania nie ewidencjonowanych instalacji podziemnych, winien wykonać wykopy próbne. Koszty uszkodzeń, powstałych w wyniku zaniedbania w/w obowiązków ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie, usunięcie i przemieszczenie w zależności od sytuacji kabli, przewodów i instalacji. W przypadku gdy roboty obejmują wykonywanie wykopów krzyżujących się z istniejącymi liniami instalacyjnymi lub inne działania budowlane mogące stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących instalacji, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Inżyniera Kontraktu nie później niż na 7 dni przed planowaną datą wykonywania takiego działania na placu budowy. Jeżeli odpowiedzialna władza wymaga sprawowania nadzoru lub możliwości nadzorowania, to Inżynier Kontraktu poinformuje o tym Wykonawcę w odpowiednim terminie.

Wykonawca odpowiada za poinformowanie zainteresowanej władzy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o terminie potencjalnie niebezpiecznych działań i gdy jest to wymagane, dostosuje swój plan pracy tak, aby umożliwić sprawowanie nadzoru przez zainteresowaną władzę. 

13. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego i zespół Inżyniera Kontraktu. Akceptacja proponowanej zmiany podstawowego personelu nastąpi jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

14. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera Kontraktu o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.


§ 14

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowiązane są do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia. Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Strony uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Strona wnosząca roszczenie jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla Zamawiającego, 2  egz. dla Wykonawcy. 

Załączniki do Umowy:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

2. Harmonogram realizacji inwestycji;

3. Oferta Wykonawcy;

4. Kosztorys ofertowy;

5. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji budowlanej.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA                                      


