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Nr sprawy: AZP-240 /PN-p30/030/2015 - 369 

 Wykonawcy wg rozdzielnika 

 Data 15.07.2015 r. 

 

 

Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej 5 186 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostosowanie budynku 

dydaktycznego Collegium Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w procedurze 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

WYJAŚNIENIE WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że wpłynęły zapytania  

od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań  

i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania. 

 

Pytanie 1  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy Zamawiający ma zapewnione środki na sfinansowanie 

przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż ma zapewnione środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 2  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu konstrukcji 

budynku Collegium Jana Pawła II. Podkreślamy, że  bez tego opracowania Wykonawca nie będzie mógł  określić czy jest 

możliwe wyburzenie stropu pod częścią maszynowni w celu nadbudowy szachu windowego o dodatkową kondygnację. Jest  

to bardzo istotna informacja dla określenia wartości robót mająca zasadniczy wpływ na całą wycenę. W przypadku braku 

możliwości wykonania w/w wyburzenia i nadbudowy szybu – może okazać się konieczne wykonanie szybu poza obrębem 

budynku – co znacznie podwyższa koszt robót do wykonania. Prosimy o udostępnienie tej dokumentacji projektowej – branża 

konstrukcyjna. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia fragment projektu konstrukcji obejmujący strop nad IX piętrem oraz strop 

nad szachtem windy. 

 

Pytanie 3  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Prosimy o doprecyzowanie zapisów: 

 Zgodnie z zapisami PFU część II ust. 6 ( strona 21 ) Harmonogram prac – Zamawiający wskazuje , że   opracowanie 

dokumentacji projektowej należy wykonać w terminie  2 m-cy od daty podpisania umowy. 

 Jednocześnie w PFU część II pkt. 5 ( strona 5 PFU) Zamawiający wskazuje , że dokumentację projektową oraz 

późniejsze roboty budowlane należy podzielić na dwie części: pierwsza związana z dostosowaniem budynku  

do przepisów ppoż. i druga związana z pozostałymi potrzebami Zamawiającego . Każda z tych części będzie 

oddzielnie fakturowana, na każdą należy wystawić oddzielną fakturę. 
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 A w SIWZ rozdz. III pkt. 10 Zamawiający określa , że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

nastąpi w dwóch transzach, gdzie pierwsza transza zostanie zapłacona do 31.12.2015 r. na podstawie faktury 

obejmującej wykonanie projektu i części robót budowlanych wynikających z decyzji Komendanta MSP z Lublina. 

 W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: 

a) Czy opracowanie dokumentacji: projektowej związanej z innymi potrzebami Zamawiającego ( np. wykończenie ścian 

elewacyjnych, wyposażenie  nie związane z przepisami ppoż.), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

holu na parterze budynku Collegium Jana Pawła II  zgodnie z koncepcją architekta mgr inż. Stanisława 

Fijałkowskiego – ma także nastąpić w okresie 2 m-cy od daty podpisania umowy? 

b) Jeżeli tak – to czy wystawienie oddzielnej faktury na ten zakres prac projektowych (zgodnie z zapisem PFU  

cz. II pkt. 5) zostanie objęty  płatnością w I transzy do 31.12.2015 i Wykonawca może liczyć na zapłatę za ten zakres 

prac jeszcze w 2015 roku? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w terminie 2 miesięcy należy opracować dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie elementy przewidziane do wykonania w budynku w 2015 r. Prace konieczne do wykonania do dnia 31.12.2015 r., w 

tym niewymagających zgłoszenia/pozwolenia na budowę, zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej MZ-5580/72-3/12 z 7 grudnia 2012 r. oraz jej zmianą MZ-5580.20.1.2015 z 24 lutego 2015 r., są to: wykonanie 

następujących prac: dostosowanie przedsionków pożarowych i długości drogi dojścia, budowa dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego, wyposażenie budynku w dodatkowe zawory hydrantowe i budowa nowego pionu instalacji hydrantowej. 

Dokumentację projektową w zakresie pozostałych robót Wykonawca ma obowiązek wykonać przed rozpoczęciem robót 

planowanych na 2016 rok. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektową, będzie realizowana za faktycznie 

wykonaną i odebraną przez Zamawiającego dokumentację. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności, niż te które 

zostały przewidziane w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

Pytanie 4  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Zgodnie z zapisami PFU część II ust. 6 ( strona 21) 

Harmonogram prac – Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji wymienionych w decyzji MZ-5580.20.01.2015 

z dn. 24 lutego 2015 w terminie dłuższym niż do 31.12.2015 pod warunkiem uzyskania takiej zgody od Komendanta 

Miejskiego Straży Pożarnej , ale nie dłużej niż 90dni . Czy w sytuacji uzyskania takiej zgody przesunięciu ulegnie termin  

I transzy płatności – tak aby móc zafakturować ten zakres prac jeszcze w I transzy płatności? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak jest możliwości przesunięcia płatności I transzy ze względu na dotację 

ministerialną, którą Zamawiający musi rozliczyć do końca 2015 roku. 

 

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy w sytuacji gdy Wykonawca wykona do 31.12.2015 

większy zakres robót niż wynikający z Decyzji MZ-5580.20.01.2015 z dn. 24 lutego 2015 będzie uprawniony do złożenia 

faktury za ten zakres prac i otrzymania zapłaty jeszcze w ramach płatności I transzy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku wykonania przez Wykonawcę większego zakresu prac niż wynikający z 

decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej MZ-5580.20.01.2015 z dnia 24 lutego 2015 r., wówczas 

Zamawiający w I transzy rozliczy te prace. Rozliczenie nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę kosztorysów, 

zweryfikowanych przez Zamawiającego. Wartość nośników cenotwórczych w kosztorysach nie może być wyższa niż stawki z 

katalogu Sekocenbudu III kwartał 2015 r. rozliczenia, a kwoty materiałów niewykazane w katalogu nie wyższe jak w 

cennikach producentów materiałów.  
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Pytanie 6  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Co Zamawiający rozumie poprzez treść wymagania  

dla Wykonawcy, o którym mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym cz. II pkt 4.1., tj. "przekazanie autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji dla opracowywanej dokumentacji (...)"? 

W szczególności proszę o wskazanie jakie pola eksploatacji wyczerpują dla Zamawiającego  wymóg "wszystkich pól 

eksploatacji" przewidziany dla Wykonawcy? 

Ponadto, proszę o odpowiedź w jaki – prawnie usankcjonowany sposób - Wykonawca ma przenieść na Zamawiającego 

prawa autorskie majątkowe i prawa zależne do opracowania dokumentacji projektowej (utwór zależny), skoro po myśli 

art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa autorskie majątkowe do utworu zależnego 

(zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 ww. ustawy) to właśnie prawa zależne (tzn. w opisanym zakresie występuje logiczna  

i merytoryczna sprzeczność sformułowanego wymogu)?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami §9 umowy, wskazane wymagania obejmują przekazanie na 

Zamawiającego praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych 

elementów przedmiotu umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), na wszystkich odrębnych polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z 

wyłącznym prawem zezwalania na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek dokumentacji projektowej, jak i jej 

poszczególnych części składowych. 

Przekazanie praw autorskich nastąpi w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystanie opracowań do realizacji projektu, 

b) zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w 

tym Internetu, 

d) publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji, 

e) wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji Inwestycji, 

f) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych źródeł finansowania realizacji inwestycji przez 

Inwestora, 

g) wykorzystanie przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją 

inwestycji przez Inwestora, 

h) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie zawartej umowy, przez architektów i 

wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnego zamówienia 

prowadzonego przez Zamawiającego, w przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych 

do dokumentacji wykonanej na podstawie zawartej umowy. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy Zamawiający w jakikolwiek prawnie dopuszczalny 

sposób zabezpieczył interes swój oraz Wykonawcy poprzez zapewnienie zobowiązania się Pana architekta - inż. Stanisława 

Fijałkowskiego (np. oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczeń) do niedochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dobra 

osobistego (jako dobra niezbywalnego, przypisanego do osoby), o którym mowa w art. 23 k.c., w postaci koncepcji 

architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej parteru budynku, czego przejawem może być wykorzystanie koncepcji  
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do opracowania dokumentacji parteru budynku przez Wykonawcę, a o czym mowa w punkcie II. 4.1. tiret 17 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada żadnego oświadczenia woli przekazanego od Pana inż. Stanisława 

Fijałkowskiego – wykonawcy koncepcji architektonicznej zabudowy parteru budynku Collegium Jana Pawła II. Jednocześnie 

Zmawiający informuje, iż jest to koncepcja robocza i Wykonawca może przedstawić inną koncepcję zabudowy parteru 

budynku Collegium Jana Pawła II. 

 

Pytanie 8  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy Zamawiający w jakikolwiek prawnie dopuszczalny 

sposób zabezpieczył interes swój oraz Wykonawcy poprzez zapewnienie zobowiązania się Pana architekta - inż. Stanisława 

Fijałkowskiego (np. oświadczeniem o zobowiązaniu się do niewykonywania uprawnień prawnoautorskich)  

do niedochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego osobistego (jako uprawnienia niezbywalnego, 

przypisanego do osoby twórcy) w postaci prawa do nienaruszalności treści i formy utworu – dokumentacji projektowej 

autorstwa inż. Stanisława Fijałkowskiego mającej być przedmiotem opracowania przez Wykonawcę (stworzenia 

utworu zależnego), o którym to uprawnieniu mowa w art. 16 pkt 3) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a czego przejawem będzie opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Collegium Jana Pawła II do 

obowiązujących przepisów ppoż. przez Wykonawcę (stworzenie utworu zależnego), a o czym mowa w punkcie II. 4.1.  

i II.4.4. Programu Funkcjonalno-Użytkowego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada żadnego oświadczenia woli przekazanego od Pana inż. Stanisława 

Fijałkowskiego we wskazanym wyżej zakresie.  

 

Pytanie 9  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytania  

z punktu 7. i 8. oraz w związku z treścią punktu II.1. tiret 17 Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający przewiduje 

na etapie składania oferty, obowiązek przedłożenia - jako załącznik do oferty - dokumentu  wyrażającego zgodę autora 

koncepcji - inż. Stanisława Fijałkowskiego - na wykorzystanie jego koncepcji architektonicznej, budowlanej  

i instalacyjnej parteru budynku do opracowania dokumentacji parteru budynku przez Wykonawcę  w celu 

potwierdzenia, że Wykonawca jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert nie wymaga i nie będzie wymagał od Wykonawców  

przedłożenia dodatkowych dokumentów niż te które zostały wskazane w SIWZ, dotyczy to również dodatkowych oświadczeń 

osób trzecich.  

 

Pytanie 10  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytania  

z punktu 7. i 8. oraz w związku z treścią punktu II.4.4. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający przewiduje  

na etapie składania oferty, obowiązek przedłożenia - jako załącznik do oferty - dokumentu  wyrażającego zobowiązanie  

się autora dokumentacji projektowej - inż. Stanisława Fijałkowskiego - do niewykonywania prawa autorskiego 

osobistego w postaci prawa do nienaruszalności treści i formy utworu – dokumentacji projektowej autorstwa inż. 

Stanisława Fijałkowskiego mającej być przedmiotem opracowania przez Wykonawcę (stworzenia utworu zależnego),  

o którym to uprawnieniu mowa w art. 16 pkt 3) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu 
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potwierdzenia, że Wykonawca jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert nie wymaga i nie będzie wymagał od Wykonawców  

przedłożenia dodatkowych dokumentów niż te które zostały wskazane w SIWZ, dotyczy to również dodatkowych oświadczeń 

osób trzecich. 

 

Pytanie 11  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy w związku z treścią punktu II.4.4. Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający przewiduje na etapie składania oferty, obowiązek przedłożenia - jako załącznik  

do oferty - dokumentu  wyrażającego zgodę biura projektowego jako autora dokumentacji projektowej pierwotnej  

- na wykorzystanie tej dokumentacji do opracowania dokumentacji na potrzeby dostosowania budynku Collegium 

Jana Pawła II do  przepisów  p.poż wraz z uzyskaniem praw zależnych do opracowywanej dokumentacji projektowej  

w celu potwierdzenia, że Wykonawca jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami  

i oczekiwaniami Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert nie wymaga i nie będzie wymagał od Wykonawców  

przedłożenia dodatkowych dokumentów niż te które zostały wskazane w SIWZ, dotyczy to również dodatkowych oświadczeń 

osób trzecich. 

 

Pytanie 12  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Z uwagi na brak  odniesienia w § 1 wzoru umowy  

do programu funkcjonalno-użytkowego, prosimy o wyjaśnienie, czy program funkcjonalno-użytkowy jest podstawą  

do wykonania dokumentacji projektowej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że program funkcjonalno-użytkowy oraz SIWZ wraz z pozostałymi załącznikami 

stanowią podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. 

  

Pytanie 13  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Zwracamy się  z prośbą o zmianę kar umownych, 

określonych w § 4 ust.1 pkt a-d wzoru umowy  z poziomu 0,5% za każdy dzień opóźnienia do poziomu 0,1%. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia wysokość kar umownych określonych w § 4 ust.1 pkt a)-d) wzoru umowy  z 

poziomu 0,5% za każdy dzień opóźnienia do poziomu 0,2 % i tym samym modyfikuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 

10 do SIWZ. 

 

Pytanie 14  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: W § 4 ust. 1 punkt e) wzoru umowy - jest mowa o karze 

umownej dla Wykonawcy za odstąpienia od umowy tylko przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

Poziom tych kar jest niestandardowy i bardzo  wysoki. Prosimy o zmianę  wysokości kary do poziomu 10% i wprowadzenie 

symetrycznego zapisu nie tylko dla Zamawiającego, ale  również dla  Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę kar wskazanych w § 4 ust. 1 punkt e) wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Z uwagi na bardzo  krótki termin realizacji, zwracamy  

się z  prośbą o zmianę terminu 14dni na 7dni w § 5 ust.2 wzoru umowy. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia termin na akceptację przedłożonego przez Wykonawcę wzoru umowy z 

podwykonawczą z 14 dni na 10 dni i tym samym modyfikuje § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

Pytanie 16  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Jakiego rodzaju koszty administracyjne Zamawiający  

ma  na  myśli w § 7 ust. 1 punkt 5) wzoru umowy ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ma na myśli koszty ewentualnego najmu pomieszczeń. Ponadto Zamawiający 

wskazuje, że Wykonawca nie będzie obciążany kosztami zużycia mediów, z uwagi na brak możliwości ich rozliczenia. 

 

Pytanie 17  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Zamawiający w § 8 ust. 1 zobowiązuje Wykonawcę   

do zastosowania rozwiązań wskazanych w programie  funkcjonalno-użytkowym. Prosimy o potwierdzenie przez 

Zamawiającego,  że  program  funkcjonalno-użytkowy zawiera: 

 rozwiązania możliwe do realizacji w warunkach występujących na istniejącym obiekcie  

 kompletny zakres robót do wykonania przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozwiązania wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią określenie 

jego potrzeb oraz zakres otrzymanych decyzji zgodnie z którymi należy dokonać dostosowania budynku CJPII do aktualnych 

przepisów ppoż. Kompletny zakres robót oraz warunki jego realizacji zostaną określone na podstawie przygotowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zamawiający podkreśla, iż to Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z wiedzą techniczną, Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami, 

SIWZ wraz z załącznikami, jak również z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. 

  

Pytanie 18  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Zamawiający wymaga złożenia (na etapie składania 

dokumentacji) oświadczenia, że projekt budowlany nie narusza praw autorskich oraz zależnych praw autorskich osób 

trzecich zgodnie z § 8 punkt 8. 

a) Zapisy o  prawach autorskich § 8 punkt 8 są  sprzeczne z zapisami § 8 punkt 17 oraz  § 9. Prosimy o  ujednolicenie  

zapisów w tej kwestii z uwzględnieniem kwestii podnoszonych w pytaniach nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 

b) Czy złożenie oświadczenia o posiadaniu zależnych praw autorskich dopiero na etapie ukończenia dokumentacji jest 

skutecznie w kontekście braku przeszkód prawnych do podpisania umowy i rozpoczęcia projektowania. Brak 

takiego oświadczenia na etapie składania oferty nie gwarantuje Zamawiającemu spełnienia tego wymogu przez 

wybranego oferenta na etapie późniejszym tj.  dopiero po  podpisaniu umowy a dokładnie w momencie złożenia 

dokumentacji. Zwracamy uwagę, że Wykonawca, który nie będzie dysponował zależnymi prawami autorskimi, nie 

ukończy przedmiotu umowy, ale przede wszystkim nawet nie zacznie. Złożenie oferty bez oświadczenia lub promesy 

zależnych praw autorskich oraz późniejsze podpisanie umowy bez oświadczenia lub promesy, spowoduje istotne 

konsekwencje w tym wady natury formalno-prawnej. Prosimy Zamawiającego o rewizję stanowiska w tej sprawie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że złożenie oświadczenia o posiadaniu zależnych praw autorskich na etapie ukończenia 

dokumentacji jest wystarczające do wykonania projektu zgodnie z SIWZ i nie stanowią sprzeczności. 

 

Pytanie 19  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: W formularzu oferty – zał. Nr 2 do SIWZ Zamawiający 

zastrzegł sobie, że: 
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a) Wartość za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Collegium Jana Pawła II  

do przepisów ppoż. wraz z nadzorem – nie może przekroczyć 4% wartości wykonania prac wskazanych w tabeli  

w pkt. 3 

b) Wartość za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej holu na parterze budynku Collegium Jana Pawła II  

zgodnie z koncepcją architekta mgr inż. Stanisława Fijałkowskiego wraz z nadzorem – nie może przekroczyć  

1% w wartości wykonania prac wskazanych w tabeli w pkt. 3 

W ocenie Oferenta jest to mocno zaniżona wartość, zwłaszcza jeżeli w tą kwotę należy wliczyć koszt opracowania 

dokumentacji projektowej,  koszt nadzoru inwestorskiego bądź autorskiego na co najmniej 15 m-cy , koszt zbycia praw 

autorskich. Należy pamiętać, że w przypadku zbycia praw autorskich to autor projektu/ dysponent tymi prawami – określa 

cenę za jaką decyduje się na ich zbycie i nie zawsze są to kwoty mieszczące się w granicach przyjętych tak jak dla wykonania 

projektu nowego. Zamawiający musi się z tym liczyć ze koszt zbycia praw może znacznie przekraczać założone przez 

Zamawiającego pułapy procentowe. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwiększenie limitów procentowych  

do 15% za projekty, wraz z przekazaniem praw i nadzorami. W innym przypadku Zamawiający naraża Wykonawcę  

na nieuzasadnione oczekiwanie na płatność za roboty które fizycznie wykonał i zostały odebrane. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych przez Zamawiającego zmian  

i tym samym pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian. 

 

Pytanie 20  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Dot. Formularza oferty – pkt. 2 – w tabeli wskazano zakres 

prac „wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” – czy nadzór inwestorski jest po stronie Wykonawcy czy po stronie 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt 2 tabeli wystąpiła omyłka pisarska i wycena 

dotyczy nadzoru autorskiego, a nie inwestorskiego. Zamawiający tym samym modyfikuje zapisy załącznika nr 2do SIWZ. 

 

Pytanie 21  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czy w ofercie należy ująć koszt nadzoru inwestorskiego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż koszty nadzoru inwestorskiego leżą po jego stornie i Wykonawca nie powinien 

doliczać ich do swojej oferty. 

 

Pytanie 22  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Prosimy o wyjaśnienie zapisów  wzoru umowy  

§ 8 ust. 9 „Akceptacja projektu oraz podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  

i prawnych dokumentacji projektowej” i w § 13 ust 14 wzoru umowy - „podpisanie protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń 

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia”. 

Skoro Zamawiający protokolarnie odbiera bez zastrzeżeń  dokumentację projektową, a na końcu roboty budowlane i cały 

przedmiotu umowy a to nadal nie oznacza odbioru bez zastrzeżeń to jak należy to interpretować i kiedy Zamawiający 

przewiduje dokonać odbioru? Wnosimy o wykreślenie tych zapisów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że fakt dokonania odbioru od Wykonawcy dokumentacji projektowej, czy też robót 

budowlanych bez zastrzeżeń nie oznacza, że w terminie późniejszym nie zostaną ujawnione wady dokumentacji lub robót 

budowlanych. W takim przypadku Zamawiający będzie korzystał z gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. 

Potwierdzenie Wykonawcy w trakcie odbioru braku wad fizycznych i prawnych mogłoby pozbawić Zamawiającego 

możliwości późniejszego skorzystania z gwarancji lub rękojmi. 
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Pytanie 23  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Prosimy o  zmianę § 13 ust. 17 wzoru umowy gdyż, 

Wykonawca składa dokumentację do odpowiednich organów  administracji Państwowej celem jej zatwierdzenia. 

Dokumentacja będzie sporządzona  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.  Odbiór końcowy robót odbywa się poprzez 

sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacja  projektową. Wykonawca nie może zobowiązać się do zmiany 

wykonanych prac na etapie odbioru końcowego nawet bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów 

obowiązujących w dniu odbioru ! Obowiązuje  nas stan prawny z dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Wykonawca 

nie może  przewidzieć zmiany przepisów w przyszłości , a Zamawiający oczekuje aby  je „wycenić” w  ofercie? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z uzyskaną decyzją, zmiana 

obowiązujących przepisów po jej uzyskaniu nie będą miały wpływu na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

modyfikuje w tym zakresie zapisy § 13 ust. 17 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

Pytanie 24  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Dlaczego  Zamawiający w § 16  wzoru umowy przewidział 

rozliczenie robót zamiennych tylko i wyłącznie jako zmniejszenie wynagrodzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikuje w przedmiotowym zakresie §16 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 10 do SIWZ, poprzez wykreślnie przedmiotowego zapisu. 

 

Pytanie 25  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Zamawiający w § 16 wzoru umowy definiuje roboty 

zamienne jako  zamienne  rozwiązania, materiały czy urządzenia jeśli nie są  równoważne cenowo. Rozwiązania równoważne 

dopuszcza prawo zamówień publicznych, jako rozwiązania równoważne technicznie czyli o parametrach nie gorszych,  

niż te zdefiniowane w SIWZ. Zatem jeśli są to rozwiązania równoważne  tj. spełniające wymagania SIWZ to Zamawiający  

nie ma prawa obniżać czy w jakikolwiek sposób korygować wynagrodzenie wykonawcy z tego tytułu, że producent 

materiału/urządzenia wskazany w projekcie  jest droższy od innego producenta materiału/urządzenia równoważnego, który 

stosuje Wykonawca. Prosimy o wykreślenie frazy „ jeśli nie są równoważne  cenowo”.   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikuje w przedmiotowym zakresie §16 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 10 do SIWZ, poprzez wykreślnie przedmiotowego zapisu. 

 

Pytanie 26  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: W § 17 ust.1 wzoru umowy - przewidziano 2 rodzaje 

odbioru: odbiór  częściowy (robót zanikających) oraz odbiór  końcowy.  Inne zapisy SIWZ  mówią  o odbiorze dokumentacji 

wraz z częścią  robót, zdefiniowanych w decyzji PSP fakturowane do końca 2015 r. oraz odbiorze końcowym.  Prosimy  

o korektę  zapisu § 17 ust. 1 z uwzględnieniem wszystkich warunków SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 17 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do siwz dotyczy realizacji 

robót budowlanych, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany. Ponadto 

Zamawiający informuje, iż mając na uwadze dobro Wykonawcy oraz udzieloną w pytaniu nr 3 odpowiedź modyfikuje zapisy 

§8 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ poprzez umożliwienie przekazania dokumentacji projektowej 

w części obejmującą wszystkie elementy przewidziane do wykonania w budynku w 2015 r. Prace konieczne do wykonania do 

dnia 31.12.2015 r., w tym niewymagające zgłoszenia/pozwolenia na budowę, zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej MZ-5580/72-3/12 z 7 grudnia 2012 r. oraz jej zmianą MZ-5580.20.1.2015 z 24 lutego 2015 r., są 
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następujące: dostosowanie przedsionków pożarowych i długości drogi dojścia, budowa dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego, wyposażenie budynku w dodatkowe zawory hydrantowe i budowa nowego pionu instalacji hydrantowej. 

 

Pytanie 27  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Wnosimy o wykreślenie zapisów § 19 ust.1 podpunkty  

3), 4). Zamawiający we wskazanych paragrafach uzurpuje  sobie  prawo  do rozwiązania  umowy jeśli Wykonawca „w inny 

istotny sposób naruszy postanowienia  umowy”. Takie  sformułowanie daje Zamawiającemu w każdej sytuacji możliwość 

wypowiedzenia umowy. Nadmieniamy przy tym,  że Wykonawca nie ma żadnych uprawnień  do  wypowiedzenia umowy 

Zamawiającemu. Ponadto jeśli Wykonawca nie wprowadzi zmiany projektowej to Zamawiający wypowiada umowę. 

Wykonawca nie może wprowadzać,  każdej, dowolnie zdefiniowanej przez Zamawiającego zmiany projektowej, gdyż  naraża  

się na straty finansowe. Prosimy o wykreślenie zapisów § 19 ust.1 podpunkty 3), 4). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę i 

utrzymuje zapisy § 19 ust. 1 podpunkty 3) i 4) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ bez zmian. Zamawiający 

informuje, że jego intencją jest realizacja umowy zawartej z Wykonawcą, a przedmiotowe zapisy mają zabezpieczać jego 

interesy. 

 

Pytanie 28  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 21 ust.2 p.7)wzoru umowy - 

Zamawiający dopuszcza „zmianę zakresu przedmiotu umowy, bez zwiększania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji zaistnieją  okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy” Jest to książkowa definicja robót dodatkowych za dodatkowym wynagrodzeniem,  które Zamawiający przewiduje  

w SIWZ ! 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa ryczałtowa, jaką zamierza zawrzeć z Wykonawcą wyklucza możliwość 

zwiększenia wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca jako profesjonalista powinien przewidzieć wszelkie 

możliwe roboty konieczne do wykonania w budynku w celu jego dostosowania do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości, to powinien dokonać wizji lokalnej w budynku w celu prawidłowego 

przygotowania oferty. 

 

Pytanie 29  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 21 ust.2 p.11) wzoru umowy 

- Zamawiający dopuszcza „zmianę terminu rozliczania wynagrodzenia”. Zwracamy uwagę,  że Wykonawca w tym 

postępowaniu to  również podmiot  finansujący (2 faktury z czego realnie końcowa faktura na 90% wartości kontraktu). 

Wykonawca ma 30 dniowy termin płatności, o jaki termin wydłużenia rozliczania wynagrodzenia chodzi ? Prosimy  

o  wykreślenie tego  zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu wzoru umowy. Wykonawca powinien być świadomy, że 

będzie prowadził roboty budowlane w długim okresie czasu, co wymaga od Wykonawcy posiadania sytuacji finansowej 

pozwalającej na tego typu rozliczenia z Zamawiającym. Przypominamy, że Wykonawca oświadcza, podpisując załącznik nr 3, 

że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Pytanie 30  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Z uwagi na bardzo rygorystyczne zapisy w zakresie 

stwierdzenia „wady dokumentacji” zwracamy się z zapytaniem o określenie co Zamawiający będzie rozumiał przez wadę 

dokumentacji? Powinno być to precyzyjne zdefiniowane. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma zamkniętego katalogu wad dokumentacji projektowej, dlatego też jego 

wskazanie jest niemożliwe. Wadę dokumentacji stanowi każda niezgodność opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z 

wymaganiami SIWZ lub z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powodująca konieczność wniesienia poprawek do 

dokumentacji. 

 

Pytanie 31  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Dot. § 5 ust. 2  wzoru umowy – zgodnie z zapisem zdania 

pierwszego do zawarcia umowy z podwykonawcą jest konieczna „pisemna” zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

W zdaniu drugim Zamawiający określa ze jeżeli po 14 dniach nie wniesie na piśmie sprzeciwu lub uwag do wzoru umowy  

z Podwykonawcą , uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Ponieważ pierwsze zdanie jest sprzeczne z drugim 

prosimy o doprecyzowanie – czy Zamawiający ma udzielić Wykonawcy pisemnej zgody na zawarcie umowy  

z Podwykonawcą w terminie 14 dni od przedłożenia takiego wzoru umowy Zamawiającemu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji  § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ 

w celu uproszczenia jego zapisów. Załącznik nr 10 do SIWZ po modyfikacji znajduje się w załączeniu do niniejszych 

odpowiedzi. 

 

Pytanie 32  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Dot. § 22 ust. 3 b  wzoru umowy – prosimy  

o doprecyzowanie zapisu  – „opis przedmiotu zamówienia zawarty w PFU” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku prowadzenia postępowania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” opisem 

przedmiotu zamówienia jest Program funkcjonalno-użytkowy. 

 

Pytanie 33 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: Czego  w ogóle  Wykonawca może  być pewny w tym  

postępowaniu ? Odbiory bez  zastrzeżeń, ale z zastrzeżeniami, projekt odebrany bez zastrzeżeń, ale do końca umowy mogą 

być zastrzeżenia, zmiana zakresu umowy, ale  bez wynagrodzenia - za to przewidziane roboty dodatkowe, rozwiązania  

równoważne tak - ale nie cenowo, zmiana stawki VAT przewidziana, ale  wynagrodzenie brutto niezmienne, określone 

terminy rozliczeń, ale możliwa zmiana terminu rozliczania wynagrodzenia, rozwiązanie umowy  - możliwe tylko przez jedną 

stronę z każdego powodu. Wnosimy o  poprawę  umowy, aby umożliwić współpracę obu stron tego przedsięwzięcia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oczekuje od Wykonawców profesjonalnego podejścia do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz realizacji umowy z należytą starannością.  Zapisy umowy zabezpieczają interesy Zamawiającego, a w 

przypadku prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, sankcje określone w umowie nie będą 

wykorzystywane. 

 

Pytanie 34  

Zwracamy się z prośbą udzielenia następujących informacji: Prosimy o wskazanie producentów, typów oraz lat produkcji 

dźwigów osobowych oraz 2 towarowo-osobowych, które zgodnie z PFU podlegają wymianie drzwi i sterowania. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszych odpowiedzi załącza dokument zawierający przedmiotowe informacje. 

Dodatkowo informujemy, że typ czterech dźwigów środkowych to: SCHINDLER MICONIC S ( wyposażone w dynatrony S), 

od strony budynku Collegium Norwidianum (strona południowa): SCHINDLER LEWAR, od strony budynku CTW (strona 

północna): producent Lift Service. 
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Pytanie 35 

Zwracamy się z prośbą udzielenia następujących informacji: Prosimy o przekazanie informacji na temat aktualnego 

konserwatora i serwisanta dźwigów, których dotyczy zapytanie nr 1. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na usługi konserwacji i serwisu wind w budynku Collegium Jana Pawła II ma 

zawartą umowę z firmą Zakład Instalatorstwa i Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Kincel, z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 

8/8, 20-861 Lublin. 

 

Pytanie 36  

Zwracamy się z prośbą udzielenia następujących informacji: Prosimy o doprecyzowanie na czym polegają przekształcenia 

poszczególnych sal – np. „C-603 sala Wydziału Teologii - przekształcenie sali w skonsolidowaną pracownię komputerową na 

25 stanowisk”? Czy po stronie wykonawcy leży dostawa wyposażenia sal w sprzęt, meble itd.? Jeśli tak, prosimy o dokładne 

sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego dla każdej z sal. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażania. Wykonawca ma 

obowiązek przystosować w/w pomieszczenie pod względem infrastruktury technicznej, w którym będzie 25 stanowisk 

komputerowych. 

 

Pytanie 37  

Zwracamy się z prośbą udzielenia następujących informacji: Na stronie 17 PFU czytamy „Wszystkie ww. pomieszczenia na VI 

piętrze (C-601, C-603, C-605, C-608, C-611, C-612, C-613, C-618, C-623 i C-627) należy odmalować białą farbą”. Wyżej 

wskazano tymczasem pomieszczenia nr C 613, 618, 603, 612, 627, 601, 611, 623, 627. Które dokładnie pomieszczenia należy 

zatem odmalować ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy odmalować następujące pomieszczenia: C-601, C-603, C-605, C-608, C-611, 

C-612, C-613, C-618, C-623 i C-627.  

 

Pytanie 38  

Zwracamy się z prośbą udzielenia następujących informacji: W związku z bardzo wysokimi karami umownymi, proszę o 

zmianę zapisów dot. kar na następujące: 

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach:  

 a) za opóźnienie w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy dzień opóźnienia;  

 b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad;  

 c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia wysokość kar umownych określonych w § 4 ust.1 pkt a)-d) wzoru umowy  z 

poziomu 0,5% za każdy dzień opóźnienia do poziomu 0,2 % i tym samym modyfikuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 

10 do SIWZ. 

 

Pytanie 39  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Czy Zamawiający 

dysponuje badaniami wydajności hydrantów i czy może je udostępnić? Czy wykonane badania są zgodne z obowiązującymi 

przepisami ppoż. dla budynków wysokich czyli wykonane jednocześnie na 4 czynnych zaworach hydrantowych? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dniu 07.07.2015 na kondygnacji X i XI piętra budynku Collegium Jana Pawła II 

zostały przeprowadzone badania wydajności zaworów hydrantowych za pomocą certyfikowanych urządzeń. Na podstawie 

przeprowadzonych badań Zamawiający potwierdza, że wyniki badań są pozytywne i zgodne z obowiązującymi przepisami 

ppoż. dla budynków wysokich. 

 

Pytanie 40  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Czy jeżeli wg w/w badań, 

okaże się że ciśnienie w hydrantach jest niewystarczające – to czy w ofercie należy ująć koszty związane z rozbudową sieci 

hydrantowej w celu osiągnięcia wymaganych wydajności hydrantów? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z prawidłowym ciśnieniem w hydrantach nie należy w ofercie ujmować 

kosztów związanych z rozbudową sieci hydrantowej w celu osiągnięcia wymaganych wydajności hydrantów. 

 

Pytanie 41  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: W związku z zapisami PFU 

pkt 13 (str. 13) – w zakresie obowiązków Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji piorunochronnej  

i poprowadzenie przewodów odprowadzających instalacji wewnątrz budynku. Takie prowadzenie przewodów możliwe jest 

tylko po wewnętrznych, skrajnych słupach konstrukcji budynku. W czasie wizji lokalnej stwierdziliśmy w pomieszczeniach 

zlokalizowanych przy słupach wiele instalacji (elektrycznych, teletechnicznych), które nie spełnią warunku odstępu 

izolacyjnego od przewodów odprowadzających. Instalacje te wymagałyby kosztownej przebudowy oraz czasowego 

wyłączenia znacznej ilości pomieszczeń z użytkowania. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

alternatywnego sposobu wykonania instalacji piorunochronnej – tak aby spełniania obowiązujące przepisy prawne oraz normy.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza alternatywne sposoby wykonania instalacji piorunochronnej pod 

warunkiem, że spełnią one wymagania dla instalacji piorunochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku 

prowadzenia instalacji na zewnątrz budynku, sposób prowadzenia należy uzgodnić pisemnie uzyskując pozytywną opinię 

architekta i Zamawiającego. 

 

Pytanie 42  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Dot. pkt 10 PFU – czy 

Zamawiający będzie oczekiwał wykonania kilkuset sztuk systemowych uszczelnień ogniochronnych na podłączenia wod.-kan. 

do przyborów sanitarnych w pomieszczeniach biurowych lub na przejściach pionów instalacyjnych przez stropy stanowiące 

oddzielenia poszczególnych stref pożarowych w pomieszczeniach biurowych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z §234  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2014, poz. 926 ze 

zm.). 

 

Pytanie 43 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: W związku z koniecznością 

wybudowania ścian o odporności ogniowej REI60 w osiach I-J/9 oraz I-J/16 (punkt 1 b) PFU proszę o podanie informacji, co 

należy zrobić ze znajdującymi się w tych miejscach grzejnikami. w przypadku konieczności ich przeniesienia proszę podać ich 

nową lokalizację oraz zdecydować czy należy zakupić nowe grzejniki czy pozostawić stare. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolidujące instalacje należy przebudować, a sposób ich przebudowy ma stanowić 

jeden z elementów koniecznej do opracowania dokumentacji projektowej. Projekt powinien uwzględniać wymianę grzejników 

na nowe. 

 

Pytanie 44 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Proszę o potwierdzenie, że 

w związku z koniecznością ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji +XI (pkt 34) PFU należy uwzględnić w wycenie 

wymianę parapetów oraz obróbek blacharskich jak również demontaż instalacji i ich ponowny montaż na izolacji termicznej? 

Proszę również o informację czy należy docieplić również ściany szczytowe kondygnacji +XI? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie wymianę parapetów i obróbek blacharskich jak 

również demontaż instalacji i ich ponowny montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. W wycenie należy uwzględnić 

tylko docieplenie ściany zachodniej i wschodniej kondygnacji +XI przy użyciu wełny mineralnej. Południowej i północnej 

strony ściany szczytowej nie należy uwzględniać w wycenie ocieplenia na kondygnacji XI piętra ze względu na utrudniony 

dostęp. 

 

Pytanie 45  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Ze względu na 

występowanie w budynku Collegium Jana Pawła II również innych ograniczeń szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych 

oprócz tych wymienionych w pkt 5.7 ekspertyzy technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ (na których pozostawienie 

Zamawiający uzyskała zgodę Komendanta Wojewódzkiej PSP w postanowieniu nr WZ.5595.21.2015 z dnia 02.04.2015) 

prosimy o informację czy Zamawiający przewidział wykonanie robót wyburzeniowych mających na celu doprowadzenie dróg 

ewakuacji do wymiarów zaakceptowanych w postanowieniu PZP lub do zgodnych z przepisami? W związku z ewentualną 

koniecznością ingerencji w konstrukcję budynku poprzez wyburzenia ścian, biegów i spoczników schodkowych – prosimy o 

udostępnienie dokumentacji konstrukcji budynku oraz przedstawienie opinii konstruktora który ją wykonał odnośnie 

możliwości wykonania prac o których mowa powyżej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania robót wyburzeniowych, a zarazem ingerencji w konstrukcję budynku 

(klatek schodowych) mających na celu doprowadzenie dróg ewakuacyjnych do wymiarów zaakceptowanych w postanowieniu 

PZP lub do zgodnych z przepisami. Oczywiste omyłki pisarskie rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych dotyczące klatek 

schodowych zostaną skorygowane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w piśmie do Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 

 

Pytanie 46  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Czy Zamawiający 

przewiduje konieczność wykonania lub przebudowy wentylacji oddymiającej nadciśnieniowej w szachcie windowym dla ekip 

ratowniczych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia musi być wykonany w sposób dostosowujący budynek do 

obowiązujących przepisów ppoż., to Wykonawca ocenia konieczność dokonania  zmian na podstawie swojej wiedzy. 

 

Pytanie 47  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Zamawiający w PFU ppkt 4 

(str. 10 PFU) przewidział konieczność wymiany tylko samych drzwiczek w szafkach hydrantowych w których zlokalizowane 
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są pojedyncze zawory. Zwracamy się z pytaniem czy wymiana samych drzwiczek zapewni uzyskanie atestów ppoż. 

niezbędnych przy odbiorach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla zaworów hydrantowych 52 nie są wymagane szafki hydrantowe, lecz szafki 

ochronne zaworu DN 52. Szafki takie nie wymagają atestów ani certyfikatów CNBOP, ani innej jednostki certyfikacyjnej. 

Drzwiczki szafki ochronnej wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02861:1994 mają znormalizowany zamek 

obrotowy. Zamawiający informuje, że wystarczającym do spełnienia wymagań wskazanej normy dla drzwiczek szafek 

ochronnych zaworów DN 52 będzie wymiana samych drzwiczek szafek ochronnych z odpowiednim, znormalizowanym 

zamkiem lub demontaż istniejących drzwiczek i zabudowa istniejących szafek za pomocą zamontowanej do ściany 

wyprodukowanej fabrycznie ścianki czołowej szafki ochronnej zaworu DN 52 z odpowiednimi drzwiczkami. Wymagane 

ścianki czołowe z drzwiczkami można zamówić u producentów szafek ochronnych. Wymagany kolor szary, zbliżony do 

istniejących drzwiczek.  

 

Pytanie 48  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Czy Zamawiający 

dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie kurtyn elektrycznych w sytuacji kiedy zainstalowanie kurtyn powietrznych i 

podpięcie ich pod instalacje centralnego ogrzewania będzie groziło zakłóceniem pracy istniejącej instalacji c.o. w zakresie 

obiegu grzejników? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zarówno kurtyn elektrycznych, jak i kurtyn podłączonych  

do instalacji centralnego ogrzewania. Dobór kurtyn będzie jednym z elementów projektu. 

 

Pytanie 49  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Prosimy o potwierdzenie, iż 

wszystkie elementy wykończeniowe oraz wyposażenie budynku znajdujące się na drogach ewakuacji wykonane są z 

materiałów niepalnych lub trudno zapalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentów stwierdzających niepalność lub trudnozapalność elementów znajdujących 

się na drogach ewakuacji. 

 

Pytanie 50  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Czy w wycenie należy ująć 

przeniesieni istniejących hydrantów z klatek schodowych do przedsionków pożarowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: „zawory 52 

powinny być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności: 

 1) przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach 

wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach 

schodowych”.  

W budynku Collegium Jana Pawła II, który ma zostać dostosowany do obowiązujących przepisów znajdują się (powyżej 25 m 

wysokości) po dwa zawory 52 w każdej klatce i przedsionku, w tym jeden zawór umieszczony w przedsionku, a drugi w klatce 

schodowej. Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia będzie musiał zdecydować, czy wskazana, istniejąca lokalizacja 

zaworów 52 spełnia wskazany zapis, czy też nie. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie projektu, uzgodnienie go z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i ewentualna przebudowa zaworów 52, gdy uzna on, że jest to konieczne. 
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Pytanie 51  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Czy Zamawiający 

dysponuje i może udostępnić Oferentom Inwentaryzację budynku w zakresie wykonanych instalacji – branży sanitarnej, 

elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udostępnił Wykonawcom całą posiadaną przez siebie dokumentację w tym zakresie. 

 

Pytanie 52  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Jeżeli Zamawiający nie 

dysponuje takimi opracowaniami – czy Zamawiający dopuści etapowanie prac projektowych z dochowaniem terminów 

odbiorów robót budowlanych – w szczególności objętych Decyzją Komendanta MPSP? Podkreślamy, że w przypadku braku 

inwentaryzacji budynku z zakresu istniejących instalacji na budynku– Wykonawca będzie zmuszony do zainwentaryzowania 

stanu istniejącego i dopiero w oparciu o te opracowanie – wykonanie projektu. Zasugerowany w PFU termin na prace 

projektowe 2 m-ce od daty podpisania umowy, przy braku stosownych opracowań jest niemożliwy do utrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie projektu etapami pod warunkiem, że w 2015 roku zostanie 

wykonany zakres robót przewidziany w Decyzji Komendanta Miejskiego PSP znak MZ-5580.20.1.2015 z 24 lutego 2015 r. 

 

Pytanie 53  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Zwracamy się z prośbą o 

zmianę zapisu PFU pkt 6 ( str. 21 PFU) w zakresie terminu prac projektowych na: 

 2 m-ce od daty podpisania umowy – opracowanie ogólnej koncepcji dokumentacji projektowej. Po opracowaniu 

koncepcji i uzgodnieniu jej z Zamawiającym, dalsze prace projektowe będą wykonywane etapowo, zgodnie z 

postępem wymaganych robót i jednocześnie z dochowaniem terminu odbioru robót budowlanych wskazanych w 

SIWZ – w szczególności objętych Decyzją Komendanta MPSP. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną zmianę pod warunkiem, że zostanie dochowany 

termin wykonania robót przewidzianych w Decyzji Komendanta Miejskiego PSP znak MZ-5580.20.1.2015 z 24 lutego 2015 r. 

 

Pytanie 54  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie: Prosimy o 

uszczegółowienie, które ze zdemontowanych materiałów należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z punktem 10 paragrafu 

13 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy mu przekazać materiały, które po zdemontowaniu nadają się do ponownego 

montażu (np. drzwi podlegające wymianie) lub wartość zdemontowanych materiałów jest znaczna. Materiały takie 

Wykonawca odwiezie do magazynu Zamawiającego przy ul. Konstantynów w Lublinie (odległość ok. 5 km od budynku, który 

podlega przebudowie). 

 

Pytanie 55  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie inwentaryzacji istniejących 

instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej wraz z pomiarami skuteczności jej działania, na podstawie której będzie można 

określić stan tych instalacji przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji prac będących przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza dokonanie inwentaryzacji istniejących instalacji wentylacji bytowej i 

oddymiającej po pozytywnym zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciu umowy  na 

realizację przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 56  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: Czy w przypadku gdy uzyskane w trakcie inwentaryzacji wyniki 

pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej w budynku będą wskazywały jednoznacznie, że 

jest ona niesprawna, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zamówienia o prace mające na celu usprawnienie działania tych 

instalacji, w tym wymianę zamontowanych urządzeń wentylacyjnych na nowe? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż naprawa wentylacji bytowej nie stanowi przedmiotu zamówienia, ewentualna 

naprawa będzie leżała po stronie innego Wykonawcy z którym Zamawiający ma zawartą umowę obejmującą konserwację i 

serwis tego rodzaju urządzeń. 

 

Pytanie 57  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: Czy w przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie 

wymagała dokonania istotnych zmian w prowadzeniu instalacji wentylacji, a co z tym związane zmiany charakterystyki 

hydraulicznej układów wentylacyjnych, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zamówienia o dostawy nowych 

urządzeń, spełniających nowe założenia hydrauliczne dla instalacji? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności wykonania istotnych zmian w instalacji wentylacji 

oddymiającej, która miałaby spowodować konieczność dostawy nowych urządzeń. 

 

 

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. 

 

 

 

Podpisał 

Krzysztof Narecki 

Prorektor ds. Studenckich 

(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik 

Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych  

dla siebie czynności) 

 


