Przebudowa budynku Kolegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie obejmująca przebudowę I piętra budynku (wydzielenie pożarowe parteru od I piętra) i przebudowę wentylacji oddymiającej. 
Działka 2/5, arkusz nr 4, obręb nr 41 - Wieniawa
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie.

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten.

44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy

45331210-1 - Instalowanie wentylacji.
2. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa instalacji oddymiającej oraz przebudowa I piętra obejmująca wydzielenie pożarowe parteru i I piętra w budynku Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 6 do SIWZ – projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót (pomocniczo). 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:

4.1. Roboty do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Lubcom sp. z o. o.

Roboty budowlane – wydzielenie pożarowe parteru od  1 piętra budynku Kolegium Jana Pawła II:

· Wydzielenie pożarowe przestrzeni I piętra od parteru stałą zabudową aluminiową przeszkloną o odporności ogniowej EI 120 wraz z konstrukcją stalową zabezpieczoną do odporności REI 120.

· Wykonanie czterech rolet pożarowych o odporności EI 60 wraz ze sterowaniem.
· Wykonanie sufitu podwieszanego w przestrzeni klatki schodowej wraz z konstrukcją nośną oraz podestem technicznym zlokalizowanym nad sufitem zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonanie sufitu należy skoordynować z budową wentylacji oddymiającej.

· Wykonanie zabudów pomiędzy korytarzem i klatką schodową zgodnie z projektem wykonawczym wraz z klapą rewizyjną EI 120 zlokalizowaną nad sufitem podwieszanym.

· Wymiana balustrad schodowych na nowe.

· Roboty budowlane objęte zamówieniem stanowią kontynuację robót wykonanych w 2019 r. związanych z przebudową I piętra dla potrzeb konsolidacji bibliotek specjalistycznych. 

Instalacje elektryczne i teletechniczne – przebudowa I piętra budynku Kolegium Jana Pawła II  na cele biblioteki - II etap (obudowa klatki i wnętrze):

· Wykonanie nowego oświetlenia przestrzeni klatki schodowej ze sterowaniem DALI.

· Wykonanie zasilania rolet pożarowych.

· Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru w wewnętrznej klatce schodowej.

· Wykonanie prób i pomiarów.

· Zmiana sterowania urządzeniami pożarowymi zgodnie z nową matrycą sterowań.

4.2. Roboty do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Proper sp. z o. o.

Roboty budowlane - przebudowa instalacji  oddymiającej w budynku Kolegium Jana Pawła II:

· Wykonanie fragmentu stropu podwieszanego z płyt g-k na parterze przy przejściu do budynku CTW po wykonaniu kanału oddymiającego,
· Wykonanie nowych i odtworzenie istniejących obudów kanałów wentylacyjnych za pomocą płyt ceramicznych i płyt gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem, płyty ceramiczne do zabudowy kanałów należy dobrać wielkością i kolorem do istniejących zabudów,
· Zaszpachlowanie i pomalowanie kanałów typu Promat (niepodlegających obudowie) w widocznych miejscach,

· Instalacja samozamykaczy w węższych skrzydłach istniejących drzwi dwuskrzydłowych E60 prowadzących z przedsionków ppoż. na korytarze oraz wyposażenie tych drzwi w regulatory kolejności zamykania RKZ,

· Wyposażenie w samozamykacze drzwi wskazanych w projekcie,
· Wymiana 2 szt. drzwi, prowadzących na dach budynku, na drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplane zgodne z aktualnymi na dzień wykonania warunkami technicznymi, z samozamykaczem i siłownikiem elektrycznym,

· Wykonanie otworów montażowych w sufitach podwieszanych korytarzy I piętra na czas prowadzenia prac montażowych kanałów oddymiających wraz z ich odtworzeniem po zakończeniu prac,
· Wykonanie otworów w ścianach przedsionków ppoż. na wszystkich kondygnacjach dla zainstalowania dodatkowych klap transferowych,
· Powiększenie istniejących otworów w stropach wraz z ich zabezpieczeniem za pomocą konstrukcji wsporczych zgodnie z dokumentacją projektową,
· Wykonanie konstrukcji wsporczych pod projektowane urządzenia wentylacyjne na dachu.
Instalacje sanitarne - przebudowa instalacji  oddymiającej budynku Kolegium Jana Pawła II:
· Demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń napowietrzających oraz oddymiających,
· Wykonanie systemu różnicowania ciśnień zgodnie z projektem,
· Demontaż części istniejących kanałów wentylacyjnych,
· Wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (z izolacją) oraz kanałów samonośnych,
· Wykonanie obudów kanałów za pomocą płyt EIS120,

· Demontaż i ponowny montaż części istniejących klap ppoż.,

· Montaż nowych klap ppoż.,

· Przeniesienie i odświeżenie (odmalowanie) w razie potrzeby istniejących kratek wentylacyjnych,

· Uruchomienie instalacji wraz z wykonaniem pomiarów parametrów pracy.
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Kolegium Jana Pawła II:

· Rozdzielnice: główna budynku-podłączenie wlz, technologiczne-ppoż. przebudowa,

· Wewnętrzne linie zasilające,

· Instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego – częściowa przebudowa,

· Instalacje zasilania odbiorników technicznych (wentylacji oddymiania itp.),

· Instalacja odgromowa – ochrona dodatkowych wentylatorów,

· Instalacja oddymiania – rozbudowa,
· Budowa tras kablowych,
· Pomiary i badania instalacji oraz aparatów elektrycznych,
· Uruchomienie całości instalacji.

Instalacje niskoprądowe:
· Budowa tras kablowych zasilająco-sterujących projektowane urządzenia ppoż.,

· Układanie przewodów instalacji niskoprądowych,
· Przebudowa w zakresie podziału na wydzielone strefy systemu dźwiękowego systemu ostrzegawczego Praesideo firmy Bosch, 
· Przebudowa i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru firmy Esser by Honeywell,

· Przebudowa i rozbudowa systemu sterowania klapami pożarowymi firmy Mercor,
· Aktualizacja oprogramowania systemu sygnalizacji alarmu pożarowego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego obiektu,
· Aktualizacja systemu wizualizacji obiektu Inpro BMS firmy Ifter,

· Uruchomienie i testy zainstalowanych urządzeń.
5. Informacje uzupełniające
Inne roboty:

· Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wyposażenie budynku w brakujące, a wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego po zrealizowanej przebudowie,
· Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów (decyzja o utylizacji materiałów będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),
· Wykucie w glifach drzwi otworów na puszki samozamykaczy w przypadku wystąpienia kolizji puszek samozamykaczy z glifami,
· Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji będzie zobowiązany do nieodpłatnego wykonywania przeglądów i konserwacji systemu wentylacji pożarowej oraz rolet pożarowych zgodnie z wymaganiami producentów systemu wentylacji oraz rolet pożarowych. Zamawiający zastrzega, że przeglądy takie nie mogą być wykonywane rzadziej niż jeden raz w roku,, a z każdego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół potwierdzający poprawność działania systemu wentylacji oraz rolet pożarowych.
Uwagi dodatkowe:
· Hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji oraz prace montażowe przy konstrukcji),
· Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowo wybudowanych systemów i urządzeń,
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej,
· Roboty budowlane związane z przebudową I piętra należy wykonywać zgodnie z projektem opracowanym przez firmę Lubcom sp. z o o. W 2019 r. zostały przez firmę Homeway, Piotr Bartkowski wykonane roboty związane z przebudową wszystkich pomieszczeń na I piętrze wskazanych w projekcie (poza robotami związanymi z wydzieleniem klatki schodowej, wewnątrz klatki schodowej oraz robotami instalacyjnymi związanymi z wydzieleniem klatki schodowej). Dla robót wykonanych w 2019 r. obowiązuje gwarancja do 2024 r. Roboty planowane do wykonania stanowią kontynuację robót wykonanych w 2019 r., w związku z czym Wykonawca robót ustanowi kierownika budowy, który dokończy budowę objętą decyzją nr 15/19 o pozwoleniu na budowę z dnia 7 stycznia 2019 r. (znak: AB-BP-I.6740.1.359.2018) wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin.
· Wykonawca robót po ich zakończeniu zgłosi do Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie wykonanie prac polegających na podziale stref pożarowych oraz oddymiania obiektu.
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