UNIWERSYTET :
LUBELSKI ) Dziat Zaméwien Publicznych
JANA PAWEA II

Nr sprawy AZP-240/PN-p5350/31/2020 - 26 pata: ... 1.8..00.2020.......
Wykonawcy zainteresowani postepowaniem

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci szacunkowej przekraczajacej 5350000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do obowiazujacych przepiséw ppoz. oraz do potrzeb uzytkownikéw
budynku Biblioteki KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II, dziatajac na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela nastepujacych odpowiedzi
na ztozone w dn. 29.12.2020 r. i 05.01.2021 r. we wnioskach o wyjasnienie zapiséw SIWZ zapytania bez ujawniania ich Zrodta:

Zapytanie nr 1:

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowej (wzorze umowy) okreslit ptatno$é wynagrodzenia na podstawie trzech faktur. Czy
Zamawiajacy dokona zmiany sposobu ptatnosci wynagrodzenia na rozliczenie dokonywane na podstawie faktur czesciowych
w okresach np. 2-miesiecznych i faktury koricowej.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na proponowany sposéb rozliczenia. Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zapytanie nr 2:

Zamawiajacy okreslit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.
Czy Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci zabezpieczenia na 3%? W obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, ktéra
zachwiafa ptynnoécia finansowa takze firm wykonawczych, zmiana czestotliwosci ptatnosci wynagrodzenia oraz wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozwoli Zamawiajacemu pozyska¢ oferty od szerszej grupy wykonawcoéw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na propozycjg obnizenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zapisy
SIWZ pozostaja bez zmian.

Zapytanie nr 3:

Wzér umowy - § 5 ust.4 — widnieje zapis, ze rozliczenie rob6t nastapi w oparciu o trzy faktury w podziale na etapy :

a) Pierwsza faktura — na koniec 2021 roku

b} Druga faktura — na koniec czerwca 2022

¢) Trzecia faktura po odebraniu catosci robdt .
Czy w zwigzku z trwajaca nadal trudna sytuacja epidemiczng Zamawiajacy dopuéci mozliwoé¢ fakturowania czesciowego (raz
na miesigc) ?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia fakturami wystawianymi co miesigc i pozostawia zapisy SIWZ w zakresie
rozliczenia robdt bez zmian.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy w celu zapewnienia finansowania inwestycji?

Odpowied#:
Zamawiajacy informuje, ze regulacje dotyczace dopuszczalnosci cesji wierzytelnosci zostaty zawarte w § 5 ust. 13 umowy.

Zapytanie nr 5:
Dot. § 7 Czy Zamawiajacy z uwagi na obecng sytuacje epidemiczna, przekladajaca sie w ogromnym stopniu na sytuacje
gospodarczym w naszym kraju dopusci zmiane wysokosci kar umownych okre$lonych we wzorze umowy :

a) §7 ust. 1 pkt. 1z0,3% na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%

b) §7 ust. 1 pkt. 2 20,25 % na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%

c) &7 ust.1pkt.3z20%na10%
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§7 ust. 1 pkt. 4 2 0,2 % na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%
§7 ust. 1 pkt. 52 0,1 % na 0,05%

§7 ust. 2 pkt. 1z 1 % na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%
§7 ust. 2 pkt. 2z 1 % na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%
§7 ust. 2 pkt. 3z 1 % na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%
§7 ust. 2 pkt. 4 z 1 % na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%
§7 ust. 2 pkt. 5z 1 % na 0,05% oraz zmiane limitu kar z 30% na 10%

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze § 7 ust 1 i 2 otrzymuja brzmienie:
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w nastepujgcych wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

za opdznienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25 % wartoséci wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy rozpoczety dzier opéznienia do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreélonego w § 5 ust. 1
umowy,

za opdinienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dziert opéinienia liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wynoszacej powyiej 7 dni, po
dodatkowym wezwaniu przez Zamawiajacego do nalezytego wykonywania zobowigzania — w wysokosci 0,15 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego za kazdy rozpoczety dzieni przerwy do maksymalnej wysokosci
30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

za naruszenie innych postanowien umownych, w szczegdlnosci dotyczgcych obowigzkéw Wykonawcey, po
dodatkowym wezwaniu przez Zamawiajgcego do nalezytego wykonywania zobowigzania — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazde naruszenie,

za wprowadzenie przez Wykonawce Podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci
10 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

za stwierdzenie braku identyfikatora, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za opoinienie w odbiorze placu budowy w terminie wskazanym w umowie w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzieri opéznienia do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce poliisy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktdrej mowa w
§1lust.6

2. Wykonawca w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcéw zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci
0,75% wartosci wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzieri opéinienia za
kazdy dzief opéinienia do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okresionego w § 5 ust. 1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dziern opdZnienia do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzierh
opdznienia ponad termin, o ktérym mowa w § 4 ust 4 niniejszej umowy do maksymainej wysokoéci 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,8 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzieri opdinienia do maksymalnej
wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za niedostarczenie na zadanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw iflub o$wiadczer potwierdzajacych
zapfate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia - w wysokoici 0,8% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzieri opdinienia do maksymalnej
wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okresionego w § 5 ust. 1 umowy.
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