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ROZDZIAL 1
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Oznakowanie kampusu KUL zlokalizowanego przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot: polegajacych na oznakowaniu budynkéw Collegium Jana Pawla II, Centrum

Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, budynku hotelowego 1 terenu KUL w

kompleksie budynkow przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie, dz. nr. 2/3 obr¢b 41 Wieniawa,

arkusz 4.

1.3. Informacje o terenie budowy

Dostep do korzystania z energii elektrycznej zapewnia zamawiajacy. Przekazanie placu

budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.4. Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot, oraz harmonogram robo6t ktory uzgodni z

inspektorem nadzoru i1 uzytkownikiem. Szczegdlnie starannie winien wykonawca opracowac

plan organizacji robot .

Wykonawca wykona 1 umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajacy w

terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. Nalezy
uzgodni¢ sposodb i miejsce skltadowania materiatow. Wielko$ci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat

dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia w budynkach.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

- materiaty beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do opracowanego Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony

Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez

dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i1 utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt tak aby w obrgbie robot
montazowych nie mogly znalez¢ si¢ zadne osoby niepowotane oraz wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzeniu robot. Wygrodzenie terenu wykona¢ w odleglosci
umozliwiajgcej bezpieczne prowadzenie robot montazowych.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejse,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.9. OKkreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okre§leniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2.0. MATERIALY

2.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty oraz
zgodny z przepisami o utylizacji materiatow szkodliwych i o ochronie przyrody .

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
3.3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.



4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

4.2 Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskoéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetiajace tych warunkow moga by¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
4.4.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST

oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a). czg$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia B.H.P.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,



- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

b). czes¢ szczegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i

jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscig zapewniajacg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows3.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji.

7.0 DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- zgloszenia 1 daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,

obliczenia, szkice i1 rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot, prowadzona

tylko do czesci lub elementéw robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rOwniez nastgpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedktadane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robodt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 |, a sprz¢t 1 urzadzenie w [ szt. ].
Obowigzuje doktadnos¢ do dwodch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.



8.3.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki
obmiarow.

9.0 ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwigzane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:

- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi technicznemu

- Odbiorowi koncowego

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbior robdt jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzany begdzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbior techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca
robot przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym

9.1.3. Odbior koncowy robadt.

Zasady koncowego odbioru robot: odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej] Wykonania i Odbioru Robot oraz Projektow technicznych dla realizowanego
zakresu robot.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dotaczeniem
wszystkich protokotéw odbiorow technicznych wraz z zalacznikami. Odbior koncowy robot
nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich odbiorow technicznych i zatacznikéw z
nimi zwigzanych. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodno$ci robdt z
dokumentacja techniczng.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych, robdt poprawkowych, protokotami odbiorow
technicznych i kompletno$cig materialéw odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru koncowego robdt.:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt, jest protokot odbioru koncowego
robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- atesty,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,



W  przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
na pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢ , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogélnych zawartych w

niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

c) konstrukcj¢ barier

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami i
Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg w



jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostgpie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pekni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o

swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych

Swiadectw.

ROZDZIAL 11
CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych w zakresie "Oznakowania Kampusu KUL - oznakowanie
obiektow i terenu zlokalizowanego przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

- Dostawa przygotowanych elementéw konstrukcji stalowych 1 reklam

- Montaz przestrzennych elementéw logo 1 napisow

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,, Wymagania ogo6lne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

2.2. Napisy 3D z metalu

- mosigdz patynowany - blacha grub. 1,5mm-2mm, blacha grub. 8mm
- stal nierdzewna - blacha grub.8mm malowana proszkowo
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2.3. Akcesoria shuzace do laczenia liter napisow do konstrukcji nosnej

- $sruby M8x80 ze stali nierdzewne;j
- zywica - hybryda uretanowo - metakrylanowa

3.0 SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Rozdz. I,,Wymagania
og6lne”

3.2 Sprzet i narzedzia

Do wykonania montazu napisOw nalezy stosowac sprz¢t ze znakiem bezpieczenstwa, z
wykonanymi badaniami kontrolnymi, dopuszczony do uzytkowania przez dozér techniczny.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Technicznemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzet
powinny obstugiwaé osoby uprawnione, z aktualnymi badaniami, przeszkolone do pracy z
danym sprzetem 1 przeszkolone pod wzglegdem bezpieczenstwa i higieny pracy. Sprzet
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robdt i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Narzedzia
reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci techniczne;j
Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy.

- podnosnik koszowy

- rusztowania rurowe

4.0 TRANSPORT

Ogodlne wymagania i1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w Rozdz. I,,Wymagania
ogolne”

Zgodnie z technologia zatozona, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkoéw transportu,
jak: samochdd skrzyniowy zamkniety

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci z zatozeniami projektowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

5.2 Warunki szczegolowe realizacji robot

5.2.1 Napisy 3D z metalu na budynkach

Litery wysokos$ci 35cm, grub. 4cm; wysokosci 38,5cm, grub. 4cm; wysokosci 74 cm,
grubosci 5 cm, wykonane systemem pudetkowym z blachy mosiezne;.

System pudetkowy - litery wykonane z blachy mosi¢znej 1,5 mm - 2 mm; blacha wycigta z
arkusza w ksztalt liter, z dolutowanymi do krawedzi pasami z blachy 1,5 mm. Elementy
lutowane na cyne. Po potaczeniu litery powinny by¢ wyszlifowane z nieréwnos$ci i umyte
rozpuszczalnikiem, spatynowane i zabezpieczone lakierem.
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Glownym krojem pisma w napisach oznakowania kampusu KUL jest czcionka Palatino
Linotype, z zastosowaniem wytgcznie duzych liter.

5.2.1.1 Montaz - napisy 3D z metalu na budynkach

Tak wykonane litery mocowac¢ poprzez szpilki mosi¢zne lutowane (lut twardy) od tytu lub od
gory do liter (2-4 szpilek na liter¢). Szpilki mosi¢zne o $rednicy ¢ 10 gwintowane wkleja¢ w
beton na zywic¢ hybrydowg uretanowo — metakrylanowa. W przypadku Sciany ocieplonej
metoda lekka - mokrg (grubos¢ ocieplenia ok. 15cm) szpilki muszg by¢ odpowiednio dtuzsze,
tak aby zachowac¢ glebokos$¢ kotwienia w $cianie konstrukcyjnej na glebokos¢ 8cm.

5.2.3 Napisy 3D z metalu na gablocie

Litery wysokosci ok. 10 cm, grubo$¢ 8 mm, wycinane z blachy mosi¢znej, spatynowane i
zabezpieczone lakierem.

Kroj pisma - czcionka Palatino Linotype, z zastosowaniem wytacznie duzych liter.

5.2.3.1 Montaz - napisy 3D z metalu na gablocie

Litery ptaskie mocowa¢ do ramy gabloty wykonanej z blachy na szpilki lutowane od tytu
liter 1 skrecane od wewnatrz gabloty. Szpilki wykona¢ z mosigdzu o $rednicy ¢ 4 gwintowane
na dhugosci. Dugos¢ szpilek pomierzy¢ z natury. Otwér w obudowie gabloty powinien by¢
tak wykonany aby litery przylegaly do blachy gabloty. Kazda litera mocowana na dwie
szpilki. Alternatywnie litery mozna mocowa¢ do obudowy gabloty za pomoca kleju do
metalu, mrozoodpornego epoksydowego lub na bazie poliuretanu. Przed przyklejeniem liter
blache obudowy nalezy doktadnie oczysci¢ z istniejacej powtoki malarskiej 1 odtlusci¢ wg.
zalecen producenta kleju.

5.2.4 Napisy 3D z metalu na ogrodzeniu

Przed montazem napisu na ogrodzeniu zdemontowac tablice z nazwa ulicy oraz uchwyt do
flagi. Elementy te powtornie zamontowac¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Litery wysoko$ci ok. 15 cm, grubosci 8 mm, wycinane ze stali nierdzewnej, malowane
proszkowo (kolor RAL 7043). Litery wycina¢ strumieniem wody z arkusza blachy
nierdzewnej. Przed malowaniem litery poddaé¢ piaskowaniu $rucing szklang w celu
oczyszczenia 1 wygtadzenia krawedzi po cigciu.

Kroj pisma - czcionka Palatino Linotype, z zastosowaniem wylacznie duzych liter.

5.2.4.1 Montaz - napisy 3D z metalu na ogrodzeniu

Litery ptaskie spawac¢ goérg i dolem do dwoch ptaskownikow 20x3mm usytuowanych na
ptask, tworzac calosciowy napis. Od tylu napisu, na dlugosci ptaskownikoéw przyspawac
,uszy” z plaskownika 20x3mm w rozstawie zgodnym z rozstawem szczebli w ogrodzeniu.
Wszystkie elementy napisu - wykonane ze stali nierdzewnej i spawane metoda dostosowang
do rodzaju zastosowanej stali nierdzewnej. Catos¢ malowana proszkowo (podkonstrukcja i
elementy taczen - kolor istniejgcego ogrodzenia, napis - kolor RAL 7043) nitowaé¢ do
poszczegbdlnych pionowych plaskownikéw ogrodzenia 45x5mm poprzez "uszy". j.w.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

12



Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I,,Wymagania og6élne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ z dokladno$cia uzgodniong z Inspektorem Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg sg: szt.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

Bezwzglednie nalezy wykonywaé odbidr rusztowan przed ich dopuszczeniem do
uzytkowania.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy wykona¢ odbior koncowy budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru winien by¢ sporzadzony protokél i podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji. W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora,
kierownik budowy, kierownicy robot, przedstawiciel wykonawcy i1 inne osoby powotane

w sktad komisji.

Dla celow Przejecia Robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu napisOw obejmuje:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i
sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

- Przedmiar Robot

- Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych;

- Projekt Wykonawczy;

- Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

- Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi
Zmianami.

ROZDZIAL 111
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA

1.0 WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rusztowan dla wykonania robot
"Oznakowania Kampusu KUL - oznakowanie obiektow i terenu zlokalizowanego przy Al
Ractawickich 14 w Lublinie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wg.pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

Ustawieniem i demontazem rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

2.0. MATERIALY

Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
panstwowych norm. Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje si¢ rury stalowe
czarne o typowych dhlugosciach 1,5;2,0;4,0;5,0;6,0 m. Srednica zewngtrzna wszystkich rur
wynosi 48mm, grubo$¢ $cianki 3,5 mm, ci¢zar Imb rury ok. 3,85kg. Rury musza by¢
zabezpieczone przed korozjg; nalezy je pomalowacé lakierem asfaltowym z domieszka
proszku karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania si¢ ztaczy. Sa 3
rodzaje tacznikow: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe 1 wzdtuzne. Do oparcia dolnych stojakow
stosuje si¢ podstawki oporowe (ptytka stalowa z przyspawanym trzpieniem). Na podktad
drewniany na ktory opiera si¢ konstrukcja rusztowania, nalezy stosowa¢ deski sosnowe,
impregnowane klasy nie nizszej niz III, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys.
do 20 m. Pomosty robocze 1 zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt. Ptyty ztozone sa
z desek 38mm nie szerszych niz 18cm 1 listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych
gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. IIT grubosci 24 mm,
szerokosci 18 cm 1 dlugosci 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje si¢ drabiny przystawne z
rur stalowych.

Rusztowania typu warszawskiego lub analogiczne

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami, pod warunkiem
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unieruchomienia tych elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomoca zlaczy wzdhuznych w réznych
ptaszczyznach pionowych i poziomych. Dokrecanie $rub ztaczy powinno by¢ zgodne z norma
przedmiotowa. Rozstaw stojakow w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w
kierunku podluznym 2-2,5m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m .wysokos¢ kazdej
kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby
odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wigksza niz 10m i nie rzadziej niz co szdste pole rzutu
poziomego. Pierwsze stezenia nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacje nad podtozem.
Stezenia poziome nalezy montowaé bezposrednio do stojakéw rusztowania. Zewngtrzne
stojaki rusztowan przysciennych nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba
stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ miedzy polami stezen
nie moze by¢ wigksza niz 10m. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos¢
nie mniejszg od 1.0m. Pomosty robocze znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy
zabezpieczy¢ poreczg glowng umocowang na wysokosci 1,10m porgcza posrednig
umocowang na wysokosci 0,6m,kraweSnikiem o wysokosci nin.0,15m. Konstrukcje
rusztowania nalezy kotwic do $ciany budowli w sposob zapewniajacy statecznos$¢ i sztywnos¢
konstrukcji. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania,
przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m w
pionie 4,0m.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowac. Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i1 eksploatacji rusztowan jest odbior
techniczny rusztowania. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokoétu odbioru
rusztowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1/ sprawdzeniu stanu podtoza

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez ogledziny zewngtrzne

3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek

4/ sprawdzeniu stezen-przez ogledziny zewngtrzne

5/ sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew zgodnie z instrukcja
montazu

6/ sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych-przez ogledziny zewngtrzne

7/ sprawdzeniu komunikacji-przez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2.0kN

8/ sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych -przez pomiar opornosci

9/ sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewnetrzne 1
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pomiar odlegtosci
10 sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan- przez ogledziny zewngtrzne

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”.

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dhugo$¢ rusztowan nalezy przyjmowaé¢ wg dlugosci $ciany z doliczeniem szerokosci
rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku .Wysokos$¢ rusztowania
przyjmuje si¢ od poziomu podloza, na ktérym sa ustawione do wysokosci 1,5m ponad
najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi $ciany, gzymsu
wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robot , jezeli roboty na $cianie sa3 wykonywane na
niecatej jej wysokosci.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2

Dla rusztowan warszawskich kolumna

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”
8.1 Badania i odbior rusztowan z rur stalowych

powinny obejmowac:

- badania cze¢sci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

- sprawdzenie jako$ci materialéw uzytych do wykonania elementdw rusztowania
- ogledziny zewngtrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow

- sprawdzenie ztaczy

- inne podane w normie przedmiotowe;j

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania ztgczy i stezen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowania(montaz i demontaz) winna obejmowac

prace zwigzane z:

- ustawieniem i rozbiorkg rusztowan taczne ze schodniami i spocznikami

- utozeniem, przektadaniem i rozbiorka pomostow roboczych i zabezpieczajacych

- zalozeniem 1 rozbiorkg desek kraweznikowych i1 poreczy ochronnych oraz daszkow

zabezpieczajacych

- wykonanie i rozbiorka piondw komunikacyjnych

- zalozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie wysiegnika do podnoszenia materiatow

- obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukcji

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje;
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Zakres robot opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Oblicznia statyczne i projektowanie
PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia podziat i gldwne
parametry.

PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowan, budowy rusztowan. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 74 U /2002/Z¥acza ,trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
1 no$nych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i1 procedury badan

PN-EN 13377 U /2003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowan Wymagania,
klasyfikacja i ocena

PN-EN 12811-1U /2003/ Tymczasowe urzadzenia budowlane. Obcigzenia badawcze.

PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesc¢ 1.
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1I1.
Szczego6lne metody projektowania konstrukeji

PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .Czes$¢

I. Rusztowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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