
INWESTYCJA

OZNAKOWANIE KAMPUSU KUL
Z L O K A L I Z O WA N E G O  P R Z Y  A L . R A C Ł AW I C K I C H  1 4  W

L U B L I N I E

S Z C Z E G Ó Ł O W A  S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A
 I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H

  SB – 1
                                        CPV    45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
                                                45262120-8 Rusztowania
                                                34928472-7 Oznakowanie
                                                31523200-0 Trwałe znaki informacyjne
                                                31523300-1 Podświetlane szyldy
INWESTOR       

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II  
AL.RACŁAWICKIE 14 20-950 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI             
AL. RACŁAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, dz. nr 2/3 Arkusz 4, Obręb 41 
Wieniawa

WYKONAWCA                        

GARDEN  CONCEPT  ARCHITEKCI  KRAJOBRAZU
W. JANUSZCZYK,  P. SZKOŁUT  SP.J.
ŚNIEŻYŃSKIEGO 1  20-706 LUBLIN
tel. 81 5323349 
info@gardenconcept.pl

Projektant Nr uprawnień Podpis

OPRACOWAŁA: mgr inż.  
Hanna  Iżycka

2215/Lb/93

Data i miejsce opracowania:                                       Lublin, marzec 2018

 

1



SPIS TREŚCI
Rozdział I str.3
CPV 45000000-7 -  WYMAGANIA  OGÓLNE 
ROZDZIAL II str.10
CPV  45150000-6  - ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE

ROZDZIAŁ III str.14
45262120-8 -  Rusztowania

 

2



ROZDZIAŁ I
CPV 45000000-7  WYMAGANIA OGÓLNE

1.0 WSTĘP

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Oznakowanie kampusu KUL zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.
1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót: polegających na oznakowaniu budynków Collegium Jana Pawła II, Centrum
Transferu  Wiedzy,  Collegium  Norwidianum,  budynku  hotelowego  i  terenu  KUL  w
kompleksie budynków przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, dz. nr. 2/3 obręb 41 Wieniawa,
arkusz 4. 
1.3. Informacje o terenie budowy
Dostęp  do  korzystania  z  energii  elektrycznej  zapewnia  zamawiający.  Przekazanie  placu
budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy.
1.4. Organizacja robót , przekazanie placu budowy
Wykonawca  opracuje  plan  organizacji  robót,  oraz  harmonogram  robót  który  uzgodni  z
inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególnie starannie winien wykonawca opracować
plan organizacji robót .
Wykonawca  wykona  i  umieści  na  placu  budowy  tablicę  informacyjną.  Zamawiający  w
terminie  określonym w umowie  przekaże  Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. Należy
uzgodnić  sposób  i  miejsce  składowania  materiałów.  Wielkości  poszczególnych  miejsc
składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  urządzeń  i  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  do  dokonywania  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia w budynkach. 
1.6. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie:
-     podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  
      norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

- materiały będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Kierownik  budowy  w  odniesieniu  do  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  dla
bezpieczeństwa  będzie  się  stosował  do  opracowanego  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony
Zdrowia. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  do  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji  projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót tak aby w obrębie robót
montażowych  nie  mogły  znaleźć  się  żadne  osoby  niepowołane  oraz  wywiesić  tablice
ostrzegawcze  o  prowadzeniu  robót. Wygrodzenie  terenu  wykonać  w  odległości
umożliwiającej bezpieczne prowadzenie robót montażowych.
Zabezpieczenie odbywa się przez:
- oznaczenie przejść,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.9. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia  podane  w  niniejszej  ST są  tożsame  z  określeniami  zawartymi  w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty oraz
zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody .

3.0.SPRZĘT

3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
3.2.  Liczba  i  wydajność sprzętu  powinny gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
3.3.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
3.4. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań  okresowych,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami.
3.5. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
3.6. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.
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4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
4.2 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umową.
4.3 Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
spełniające tych warunków mogą być nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru. 
4.4.Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach  dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykowywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5.3.Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
także w normach budowlanych i wytycznych . 
5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru
program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien
określić,  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  plan
organizacji  robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST
oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a). część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia B.H.P.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  
b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie.
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów.
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne  wymagania,  co do zakresu badań i  ich częstotliwości  są określone w SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji.

7.0  DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę  uzgodnienia  przez  inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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- zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.
7.2 Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona
tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora.
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.
7.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania tereny budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f) korespondencję na budowie
7.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedkładane
do wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  w  jednostkach  ustalonych  obmiarów
kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót
budowlanych.
8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzane  poziomo,  wzdłuż  linii
osiowej i podawane w [ m].
Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  określonych  robót  inaczej,
objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt. ].
Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach.
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8.3.Czas przeprowadzania pomiarów
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wymiary  skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki
obmiarów.

9.0  ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym:
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiorowi technicznemu
- Odbiorowi końcowego
- Odbiorowi pogwarancyjnemu
9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i
zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru  zgłasza  kierownik  budowy   wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  przeprowadzany  będzie  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.
9.1.2. Odbiór techniczny.
Odbiór  techniczny  dokonywany  będzie  po  ich  całkowitym  zakończeniu.  Odbioru
technicznego  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  z  udziałem  Kierownika  Budowy.  Wykonawca
robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym
9.1.3. Odbiór końcowy robót.
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej  Wykonania  i  Odbioru Robót  oraz Projektów technicznych  dla  realizowanego
zakresu robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez
Wykonawcę po bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego z dołączeniem
wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbiór końcowy robót
nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia
robót,  po wcześniejszym sprawdzeniu  wszystkich odbiorów technicznych i  załączników z
nimi  związanych.  Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  ilościowej  i  jakościowej,  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  oceny  wizualnej  oraz  sprawdzenia  zgodności  robót  z
dokumentacją techniczną.
W toku odbioru  końcowego robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających,  robót  poprawkowych,  protokołami  odbiorów
technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych
9.1.4 Dokumenty odbioru końcowego robót.:
Podstawowym dokumentem  odbioru  końcowego  robót,  jest  protokół  odbioru  końcowego
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
- atesty ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
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W  przypadku,  gdy  w  ocenie  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego,  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  uzupełnienia  dokumentów,  po  czym  wznowi
procedurę odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu ,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na
podstawie  oceny  Komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  O  terminie,  miejscu  pracy
Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

10.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
niniejszej  specyfikacji  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w ww.  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.
a) ustawienie tymczasowego oznakowania 
b) przygotowanie terenu,
c) konstrukcję  barier 

11.0  PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  Normami  i
Normatywami.
11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne wydawane zarówno przez
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w
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jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3) Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)
4) Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
5) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia

1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o
swoich  działaniach  w  tym zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych
świadectw.

ROZDZIAŁ II
CPV  45450000-6    ROBOTY  BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  w  zakresie  "Oznakowania  Kampusu  KUL  -  oznakowanie
obiektów i terenu  zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14 w Lublinie"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
- Dostawa przygotowanych elementów konstrukcji stalowych i reklam
- Montaż przestrzennych elementów logo i napisów

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 

2.0 MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w Rozdz. I „Wymagania ogólne”

2.2. Napisy 3D z metalu

- mosiądz patynowany - blacha grub. 1,5mm-2mm, blacha grub. 8mm
- stal nierdzewna  - blacha grub.8mm malowana proszkowo
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2.3. Akcesoria  służące do łączenia liter napisów do konstrukcji nośnej 

- śruby M8x80 ze stali nierdzewnej
- żywica - hybryda uretanowo - metakrylanowa

3.0 SPRZĘT

3.1 Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  sprzętu  określono  w  Rozdz.  I„Wymagania
ogólne”

3.2 Sprzęt i narzędzia

Do wykonania montażu napisów  należy stosować sprzęt ze znakiem bezpieczeństwa, z
wykonanymi badaniami kontrolnymi, dopuszczony do użytkowania przez dozór techniczny.
Wykonawca  dostarczy  Nadzorowi  Technicznemu  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzęt
powinny obsługiwać osoby uprawnione, z aktualnymi badaniami,  przeszkolone do pracy z
danym  sprzętem  i  przeszkolone  pod  względem  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Sprzęt
powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Narzędzia  używane  na  budowie  powinny  być  przystosowane  do  wykonywania  danego
rodzaju robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Narzędzia
ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej
Wyniki  kontroli  narzędzi  roboczych powinny być odnotowywane i  przechowywane przez
kierownika budowy.
- podnośnik  koszowy
- rusztowania rurowe

4.0 TRANSPORT

Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  Rozdz.  I„Wymagania
ogólne”  
Zgodnie z technologią założoną, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu,
jak:  samochód skrzyniowy zamknięty

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności z założeniami projektowymi należy powiadomić projektanta.

5.2 Warunki szczegółowe realizacji robót

5.2.1 Napisy 3D z metalu na budynkach

Litery  wysokości   35cm,  grub.  4cm;  wysokości  38,5cm,  grub.  4cm;  wysokości   74  cm,
grubości 5 cm,  wykonane systemem pudełkowym z blachy mosiężnej.
System pudełkowy - litery wykonane z blachy mosiężnej 1,5 mm - 2 mm; blacha wycięta z
arkusza w kształt  liter,  z  dolutowanymi do krawędzi  pasami z  blachy 1,5 mm. Elementy
lutowane na cynę. Po połączeniu litery powinny być wyszlifowane z nierówności i umyte
rozpuszczalnikiem, spatynowane i zabezpieczone lakierem.

11



Głównym  krojem  pisma  w  napisach  oznakowania  kampusu  KUL  jest  czcionka  Palatino
Linotype,  z zastosowaniem wyłącznie dużych liter.

5.2.1.1  Montaż - napisy 3D z metalu na budynkach
  Tak wykonane litery  mocować poprzez szpilki mosiężne lutowane (lut twardy) od tyłu lub od

góry do liter (2-4 szpilek na literę). Szpilki mosiężne o średnicy 10 gwintowane wklejać w
beton na żywicę hybrydową uretanowo – metakrylanową.   W przypadku ściany ocieplonej
metodą lekką - mokrą (grubość ocieplenia ok. 15cm) szpilki muszą być odpowiednio dłuższe,
tak aby zachować głębokość kotwienia w ścianie konstrukcyjnej na głębokość 8cm. 

5.2.3 Napisy 3D z metalu na gablocie

Litery wysokości ok. 10 cm, grubość 8 mm, wycinane z blachy mosiężnej,  spatynowane i
zabezpieczone lakierem.
Krój pisma  -  czcionka Palatino Linotype,  z zastosowaniem wyłącznie dużych liter.
5.2.3.1 Montaż - napisy 3D z metalu na gablocie
Litery płaskie mocować do  ramy gabloty wykonanej z blachy na szpilki lutowane od tyłu
liter i skręcane od wewnątrz gabloty. Szpilki wykonać z mosiądzu o średnicy 4 gwintowane
na długości. Długość szpilek pomierzyć z natury. Otwór w obudowie gabloty powinien być
tak  wykonany  aby  litery  przylegały  do  blachy  gabloty.  Każda  litera  mocowana  na  dwie
szpilki.  Alternatywnie  litery  można  mocować  do obudowy gabloty  za  pomocą  kleju   do
metalu, mrozoodpornego epoksydowego lub na bazie poliuretanu. Przed przyklejeniem liter
blachę obudowy należy dokładnie oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej i odtłuścić wg.
zaleceń producenta kleju. 

5.2.4 Napisy 3D z metalu na ogrodzeniu

Przed montażem napisu na ogrodzeniu zdemontować tablicę z nazwą ulicy oraz uchwyt do
flagi.  Elementy te powtórnie zamontować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.
Litery  wysokości  ok.  15  cm,  grubości  8  mm,  wycinane  ze  stali  nierdzewnej,  malowane
proszkowo  (kolor  RAL  7043).  Litery  wycinać  strumieniem  wody  z  arkusza  blachy
nierdzewnej.  Przed  malowaniem  litery  poddać  piaskowaniu  śruciną  szklaną  w  celu
oczyszczenia i wygładzenia krawędzi po cięciu.
Krój pisma  -  czcionka Palatino Linotype,  z zastosowaniem wyłącznie dużych liter.

5.2.4.1  Montaż - napisy 3D z metalu na ogrodzeniu
Litery  płaskie  spawać  górą  i  dołem do dwóch płaskowników 20x3mm usytuowanych  na
płask,  tworząc  całościowy  napis.  Od  tyłu  napisu,  na  długości  płaskowników przyspawać
„uszy” z płaskownika 20x3mm w rozstawie zgodnym z rozstawem szczebli w ogrodzeniu.
Wszystkie elementy napisu - wykonane ze stali nierdzewnej i spawane metodą dostosowaną
do rodzaju zastosowanej stali nierdzewnej.  Całość malowana proszkowo (podkonstrukcja i
elementy  łączeń  -  kolor  istniejącego  ogrodzenia,  napis  -  kolor  RAL  7043)  nitować  do
poszczególnych pionowych płaskowników ogrodzenia 45x5mm poprzez  "uszy". j.w. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar  robót  należy  wykonywać  z  dokładnością  uzgodnioną  z  Inspektorem  Nadzoru.
Jednostką  obmiarową są:  szt.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru.  
Bezwzględnie  należy  wykonywać  odbiór  rusztowań  przed  ich  dopuszczeniem  do
użytkowania.
Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy wykonać odbiór końcowy budowy.
Z  każdego  dokonanego  odbioru  winien  być  sporządzony  protokół  i  podpisany  przez
wszystkich członków komisji. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora,
kierownik budowy, kierownicy robót, przedstawiciel wykonawcy i inne osoby powołane
w skład komisji.
Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montażu napisów obejmuje:
- roboty przygotowawcze, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i
sprzętu budowlanego,
- wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż,

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robót
- Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
- Projekt Wykonawczy;
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min.
Bud.  i  Przemysłu  Mat.  Bud.  z  dnia 28.03.1972 – Dz.  U.  Nr.  13 poz.  93 z  późniejszymi
zmianami.

ROZDZIAŁ III
CPV 45262120-8  RUSZTOWANIA

1.0 WSTĘP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  rusztowań  dla  wykonania  robót
"Oznakowania Kampusu KUL -  oznakowanie obiektów i terenu  zlokalizowanego przy Al.
Racławickich 14 w Lublinie"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wg.pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
Ustawieniem i demontażem rusztowań
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”

2.0. MATERIAŁY

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z wymaganiami
państwowych norm. Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe
czarne o typowych długościach 1,5;2,0;4,0;5,0;6,0 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur
wynosi  48mm,  grubość  ścianki  3,5  mm,  ciężar  1mb  rury  ok.  3,85kg.  Rury  muszą  być
zabezpieczone  przed  korozją;  należy  je  pomalować  lakierem  asfaltowym  z  domieszką
proszku karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złączy. Są 3
rodzaje łączników: krzyżowe, krzyżowo-obrotowe i wzdłużne. Do oparcia dolnych stojaków
stosuje się podstawki oporowe (płytka stalowa z  przyspawanym trzpieniem).  Na podkład
drewniany  na  który  opiera  się  konstrukcja  rusztowania,  należy  stosować  deski  sosnowe,
impregnowane klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys.
do 20 m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt. Płyty złożone są
z desek 38mm nie szerszych niż 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych
gwoździami. Na bortnice pomostowe stosuje się deski impregnowane kl. III grubości 24 mm,
szerokości 18 cm i długości 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje się drabiny przystawne z
rur stalowych.
Rusztowania typu warszawskiego lub analogiczne

3.0. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem
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unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
Poszczególne  elementy  rurowe  należy  łączyć  za  pomocą  złączy  wzdłużnych  w  różnych
płaszczyznach pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne z normą
przedmiotową.  Rozstaw  stojaków  w  rusztowaniu  wynosi  w  zależności  od  obciążenia  w
kierunku  podłużnym  2-2,5m  w  kierunku  poprzecznym  1,05-1,35m  .wysokość  każdej
kondygnacji  rusztowania powinna wynosić 2,0m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu  następnej  kondygnacji.  Rozmieszczenie  stężeń  w pionie  powinno być takie,  aby
odległość pomiędzy nimi nie była większa niż 10m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu
poziomego.  Pierwsze  stężenia  należy  zakładać  pod  pierwszą  kondygnację  nad  podłożem.
Stężenia  poziome  należy  montować  bezpośrednio  do  stojaków  rusztowania.  Zewnętrzne
stojaki  rusztowań przyściennych  należy  łączyć  stężeniami  pionowymi na  całej  wysokości
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba
stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji, a odległość  między polami stężeń
nie może być większa niż 10m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość
nie mniejszą od 1.0m. Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2m ponad terenem należy
zabezpieczyć  poręczą  główną  umocowaną  na  wysokości  1,10m  poręczą  pośrednią
umocowaną na wysokości 0,6m,krawęSnikiem o wysokości nin.0,15m. Konstrukcje
rusztowania należy kotwic do ściany budowli w sposób zapewniający stateczność i sztywność
konstrukcji. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania,
przy  czym odległość  między  kotwieniami  w  poziomie  nie  powinna  przekraczać  5,0m w
pionie 4,0m.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
Każde  działanie  związane  z  budową  i  eksploatacją  rusztowania  należy  odpowiednio
dokumentować. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji
montażu.  Najważniejszym  działaniem  w  budowie  i  eksploatacji  rusztowań  jest  odbiór
techniczny  rusztowania.  Wynikiem  przeglądu  jest  sporządzenie  protokółu  odbioru
rusztowania. Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:
1/ sprawdzeniu stanu podłoża
2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez oględziny zewnętrzne
3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzić wymiary zamontowanych rusztowań z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek
4/ sprawdzeniu stężeń-przez oględziny zewnętrzne
5/ sprawdzeniu zakotwień należy przeprowadzić próby wyrwania kotew zgodnie z instrukcją
montażu
6/ sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających-przez oględziny zewnętrzne
7/ sprawdzeniu komunikacji-przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników
transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2.0kN
8/ sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych -przez pomiar oporności
9/ sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych-przez oględziny zewnętrzne i
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pomiar odległości
10 sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań- przez oględziny zewnętrzne

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”.
Rusztowania  zewnętrzne  rurowe  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  powierzchni.
Długość  rusztowań  należy  przyjmować  wg  długości  ściany  z  doliczeniem  szerokości
rusztowania  za  każdy  zarusztowany  wypukły  narożnik  budynku  .Wysokość  rusztowania
przyjmuje  się  od  poziomu  podłoża,  na  którym  są  ustawione  do  wysokości  1,5m  ponad
najwyższy  pomost  roboczy,  lecz  nie  wyżej  niż  do  górnej  krawędzi  ściany,   gzymsu
wieńczącego lub tynku, okładziny  itp. robót , jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na
niecałej jej wysokości.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót   jest m2
Dla rusztowań warszawskich kolumna

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
8.1 Badania i odbiór rusztowań  z rur stalowych 
powinny obejmować:
- badania części składowych rusztowania
- badania gotowych rusztowań
- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania
- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów
- sprawdzenie złączy
- inne podane w normie przedmiotowej
- stanu podłoża
- posadowienia rusztowania
- wykonania złączy i stężeń
- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”
Cena jednostkowa za wykonanie  1m2 rusztowania(montaż  i  demontaż)  winna obejmować
prace związane z:
- ustawieniem i rozbiórką rusztowań łączne ze schodniami i spocznikami
- ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów roboczych i zabezpieczających
-  założeniem  i  rozbiórką  desek  krawężnikowych  i  poręczy  ochronnych  oraz  daszków
zabezpieczających
- wykonanie i rozbiórka pionów komunikacyjnych
- założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów
- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe 
  sprawdzenie  sztywności konstrukcji
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje;
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Zakres robót  opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Oblicznia  statyczne i projektowanie
PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze.  Określenia podział  i główne
parametry.
PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-EN  39  /2003/  Rury  stalowe  do  budowy  rusztowań,  budowy   rusztowań.  Warunki
techniczne dostawy
PN-EN 74 U /2002/Złącza ,trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
i nośnych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań
PN-EN  13377  U  /2003/  Prefabrykowane  belki  drewniane  do  deskowań  Wymagania,
klasyfikacja i ocena
PN-EN 12811-1U /2003/ Tymczasowe urządzenia budowlane. Obciążenia badawcze.
PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część I.
Specyfikacje techniczne wyrobów
PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część II.
Szczególne metody projektowania konstrukcji
PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .Część
I. Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
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