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Badawczo-Budowlana Sp. z o0.0. 51-144 Wroctaw
PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA ZADANIA . Przebudowa budynku Wydziatu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Roboty ogdlnobudowlane + instalacja hydrantowa

ADRES OBIEKTU : ul. Konstantynéw 1H, 20-708 Lublin

INWESTOR : Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawia I

ADRES INWESTORA  : Al Ractawickie 14, 20-950 Lublin

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Czestaw Lesniara

DATA OPRACOWANIA : 4.11.2015.

KLASYFIKACJA ROBOT WG CPV:

a) Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu:
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

b) Ze wzgledu na rodzaje robét na obiekcie:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Przywotanie w rubryce "Kod pozycji" symboli z katalogéw naktadéw rzeczowych nie powoduje
obowigzku stosowania naktadéw z tych katalogéw przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego,
jezeli Zamawiajgcy nie natozyt takiego obowigzku w SIWZ.

Przywotanie to, stuzgc jedynie doprecyzowaniu opisu robét, naktada obowigzek stosowania

sie do zasad przedmiarowania zawartych w cze$ciach wstepnych tych katalogéw oraz
obowigzek uwzgledniania zakreséw robét podanych przy poszczegdélnych tabelach.

Kosztorysant Inwestor

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DZIALY PRZEDMIARU Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin
1 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 1 86
1.1 |Roboty murarsko-tynkarskie 1 20
1.2 |Likwidacja dzwigu 21 34
1.3 |Klapy i dach 35 44
1.4 |Ocieplenie $cian 45 48
1.5 |Stolarka otworowa 49 68
1.6 |Roboty wykonczeniowe 69 79
1.7 |Schody zewnetrzne 80 86
2 |INSTALACJA HYDRANTOWA 87 105
3 |ROBOTY POMOCNICZE 106 114
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji spec.
techn.
Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
11 Roboty murarsko-tynkarskie
1  |KNR 4-01 B-01 |Demontaz stalowej kraty drzwiowej wraz z pocieciem na m2
d.1.1 |0354-10 ztom - wspétcz. do R = 1,5 (pociecie)
1,3 * 2,0 <2.pietro, 0$5'> m?2 2,600
RAZEM 2,600
2 |KNR 4-01 B-01 |Demontaz drzwi wraz z wykuciem z muru os$cieznic szt.
d.1.1 |0354-09
60 <pod ptytowe z os¢.stal.> szt. 60,000
31 <pod aluminiowe> szt. 31,000
2 + 5 <z naswietlem> szt. 7,000
4 +1 + 1+ 1 <pozostate> szt. 7,000
8 <w pomiesz.gospodarczych> szt. 8,000
RAZEM 113,000
3 |KNR 4-01 B-01 |Demontaz okien wraz z wykuciem z muru oscieznic m2
d.1.1 |0354-05
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
4 |KNR 4-01 B-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z cegietl na zaprawie ce- m?2
d.1.1 |0348-03 mentowo-wapiennej
3,55 * (0,5 + 2,0 + 0,5) <portiernia> m?2 10,650
-2,0 *1,0 <okno> m2 -2,000
10,0 <pozostate-szacunkowo> m?2 10,000
RAZEM 18,650
5 |KNR 4-01 B-01 |Wykucia w celu poszerzenia otworéw oraz wykucia gniazd m3
d.1.1 |0329-03 pod nadproza stalowe
0,38 * 0,30 * 2,05 <nadpr.N1> m3 0,234
0,38 * 0,25 * 1,8 <nadpr.N1> m3 0,171
0,38 * 0,30 * 2,05 * 2 <nadpr.N2> m3 0,467
0,38 * 0,25 * 1,7 * 2 <nadpr.N2> m3 0,323
0,38 * 0,30 * 2,05 <nadpr.N3> m3 0,234
0,38 * 0,25 * 1,6 <nadpr.N3> m3 0,152
RAZEM 1,581
6 |KNR 4-01 B-01 |Wykucia w celu poszerzenia otworéw - dodatek na wyku- m
d.1.1 |0354-01 cie starych nadprozy
1,56+16+17 m 4,800
RAZEM 4,800
7 |KNR 4-01 B-01 |Przesklepienie otworéw przez obsadzenie nadprozy stalo- m
d.1.1 |0313-04 wych wraz z obmurowaniem
(1,5+16+1,7)*2 m 9,600
RAZEM 9,600
8 |KNR 4-01 B-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na zamurowaniach m2
d.1.1 |0703-02 nadprozy
0,3*1,8 * 2 <boki> m2 1,080
0,38 * 1,1 <spbd> m?2 0,418
0,3*1,9 * 2 <boki> m2 1,140
0,38 * 1,1 <spbd> m?2 0,418
0,3 *2,0 * 2 <boki> m?2 1,200
0,38 * 1,1 <spéd> m?2 0,418
RAZEM 4,674
9 |KNR 4-01 B-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cemen- m2
d.1.1 |0704-03 towg
poz.8 m?2 4,674
RAZEM 4,674
10 |KNR 2-02 B-01 |[Wymurowanie $cianek dziatowych z cegiet petnych gru- m?2
d.1.1 |0120-02 bosci 1/2 ceglty
3,55 * (0,5 + 2,0 + 0,5) <portiernia> m?2 10,650
-2,0 * 1,0 <okno> m2 -2,000
3,55 *(0,79 + 1,4 + 0,4) <parter> m?2 9,195
-(0,9+0,4)* (2,0 +1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,33 * 2,05 <parter> m?2 0,677
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PRZEDMIAR ROBOT Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji spec.
techn.
2,85* (0,81 + 1,4 + 0,4) <1.pietro> m2 7,439
-(0,9+0,4)* (2,0 +1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,21 * 2,05 <1.pietro> m2 0,431
2,85* (0,81 + 1,4 +0,4) <2.pietro> m2 7,439
-(0,9+0,4)* (2,0 +1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,21 * 2,05 <2.pietro> m?2 0,431
2,85* (0,81 + 1,4 + 0,4) <3.pietro> m2 7,439
-(0,9+0,4)* (2,0 +1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,37 * 2,05 <3.pietro> m2 0,759
3,46 * (0,81 + 1,4 + 0,4) <4.pietro> m2 9,031
-(0,9+0,4)* (2,0 +1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,26 * 2,05 <4.pietro> m?2 0,533
5,0 <reszta> m2 5,000
RAZEM 37,520
11 |KNR 2-02 B-01 |Wymurowanie $cianek dziatowych - dodatek na otwory szt
d.1.1 |0126-02 drzwiowe
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
12 |NNRNKB B-01 |Wymurowanie $cianek dziatowych - dodatek na utozenie m
d.1.1 {202 0160- nadprozy prefabrykowanych
01
2,4 <portiernia> m 2,400
1,5 * 5 <parter - 4.pietro> m 7,500
RAZEM 9,900
13 |KNR 4-01 B-01 |Zamurowanie wnek hydrantowych oraz uzupetnienia mu- m3
d.1.1 |0304-01 rarskie $cian i zamurowania otworéw w $cianach - we
wszystkich miejscach wynikajacych z przebudowy obiektu
0,5*0,5* 0,05 * 10 <po skrzynkach hydrant.> m3 0,125
0,5 <reszta-szacunkowo> m3 0,500
RAZEM 0,625
14 |KNR 4-01 B-01 |Zamurowanie bruzd z przewodami instalacji sanitarnych m
d.1.1 |0324-02
poz.91 <doprow.do hydrantéw> m 15,000
poz.92 <pion w budynku C> m 12,000
10,0 <reszta-szacunkowo> m 10,000
RAZEM 37,000
15 |KNR 4-01 B-01 |[Zamurowanie w $cianach przej$¢ z przewodami instalacji szt.
d.1.1 |0323-04 sanitarnych i elektrycznych
30,0 <szacunkowo> szt. 30,000
RAZEM 30,000
16 |KNR 4-01 B-01 |Zabetonowanie w stropach przejs¢ z przewodami instalacji | szt.
d.1.1 |0206-02 sanitarnych i elektrycznych
20,0 <szacunkowo> szt. 20,000
RAZEM 20,000
17 |KNR 4-01 B-01 |Uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych na stropach m?2
d.1.1 |0711-16 - we wszystkich miejscach wynikajgcych z przebudowy
obiektu
(2,08 +0,5) * (2,47 + 0,5) * 6 <po windzie> m2 45,976
10,0 <reszta-szacunkowo> m?2 10,000
RAZEM 55,976
18 |KNR 4-01 B-01 |Uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach m?2
d.1.1 |0711-01 i oSciezach - we wszystkich miejscach wynikajgcych z
przebudowy obiektu
(2,47 +0,5) * (3,05 + 3,19 + 2,69 * 3 + 3,38) <po windzie> m2 52,539
0,8<$rednio> * poz.49 <w obszarze okien i drzwi> m?2 92,000
poz.10 * 2 <nowe $cianki> m?2 75,040
20,0 <reszta-szacunkowo> m?2 20,000
RAZEM 239,579
19 |KNR 2-02 B-01 |Uzupetnienie gtadzi gipsowych na stropach - na nowych m?2
d.1.1 |0815-05 tynkach
poz.17 m?2 55,976
RAZEM 55,976
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji spec.
techn.
20 |KNR 2-02 B-01 |Uzupetnienie gtadzi gipsowych na scianach - na nowych m2
d.1.1 |0815-03 tynkach
poz.18 m?2 239,579
RAZEM 239,579
1.2 Likwidacja dzwigu
21 |KNR 7-33 B-02 |Ostrozny demontaz dzwigu osobowego wraz z drzwiami i kpl.
d.1.2 |0102-01 instalacjami, oznakowanie i inwentaryzacja elementow
analogia oraz zatadowanie ich na samochdéd - wspétcz. do R = 0,2
(demontaz)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 |KNR 4-04 B-02 |Przewdéz zdemontowanych elementéw dzwigu do miejsca t
d.1.2 |1107-01 wskazanego przez inwestora na odlegto$¢ do 15 km wraz
z roztadunkiem
3 t 3,000
RAZEM 3,000
23 |KNR 4-01 B-02 |Rozbidérka szybu dzwigowego na wszystkich kondygna- m3
d.1.2 |0349-02 cjach
Wysokos¢ scian szybu ze stropami, m:
3,47 <parter> 3,470
3,58 <piwnica z fundamentem> 3,580
2,97 * 3 <pietro 1, 2i 3> 8,910
3,36 <pietro 4> 3,360
A (obliczenia pomocnicze) =======
19,320
0,25 * (2,06 * 2 + 2,03) * 19,32 m3 29,705
-0,25*1,25 * 2,05 * 5 <otwory drzwiowe> m3 -3,203
RAZEM 26,501
24 |KNR 2-02 B-02 |Osadzenie ram z zetownikéw stalowych w otworach po m
d.1.2 [1217-04 dzwigu
analogia
(2,05+247)*2*6 m 54,240
RAZEM 54,240
25 |KNR-W 2-| B-02 |Zelbetowe plyty stropowe o grubosci 6 cm w otworach po m?2
d.1.2 |02 0217- dzwigu na deskowaniu traconym z ptyt gipsowo-kartono-
01 wych
2,05*247*6 m?2 30,381
RAZEM 30,381
26 |KNR-W 2-| B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt stropowych t
d.1.2 |02 0259-
02
0,200 t 0,200
RAZEM 0,200
27 |KNR 2-02 B-02 |Podktad z pospétki o grubosci okoto 30 cm w piwnicy m3
d.1.2 |1101-07
0,3*2,05*247 m3 1,519
RAZEM 1,519
28 |KNR 2-02 B-02 |Podktad betonowy o grubosci 10 cm w piwnicy m3
d.1.2 [1101-01
0,1*2,05*247 m3 0,506
RAZEM 0,506
29 |KNR 19- Izolacja z grubej folii polietylenowej na warstwie betonu w m2
d.1.2 |01 0610- piwnicy
01
2,05*247 m?2 5,064
RAZEM 5,064
30 |KNR 2-02 B-02 |Izolacja ptytami styropianowymi o grubosci 5 cm w piwnicy m2
d.1.2 |0609-03
poz.29 m?2 5,064
RAZEM 5,064
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PRZEDMIAR ROBOT Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji spec.
techn.
31 |KNR 19- B-02 |Izolacja z cienkiej folii polietylenowej na warstwie styropia- m2
d.1.2 |01 0610- nu
01
poz.29 m?2 5,064
RAZEM 5,064
32 |KNR 2-02 B-02 |Posadzka betonowa o grubosci 2,5 cm w piwnicy m?2
d.1.2 |1106-01
poz.29 m?2 5,064
RAZEM 5,064

33 |KNR 2-02 B-02 |Posadzka betonowa - dodatek na pogrubienie o 1 cm - do m?2
d.1.2 |1106-03 8cm
Krotnos$¢ = 5,5

poz.32 m2 5,064
RAZEM 5,064
34 |KNR 2-02 B-02 |Posadzka betonowa - dodatek na zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.2 |1106-07 lub za zbrojenie rozproszone
poz.29 m?2 5,064
RAZEM 5,064
1.3 Klapy i dach
35 |analiza B-03 |Wyciecie otworéw pod klapy w stropie i dachu w sposéb kpl.
d.1.3 |wiasna przedstawiony na rysunku Aw-12
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36 |KNR 2-02 B-03 |Belki zelbetowe na odcietych ptytach kanatowych - m3
d.1.3 |0210-01 wspétcz. do Ri S = 2,0 (utrudnienia)

Pole przekroju belki, m2:
0,06 * 0,265 + 0,15 * 0,15 0,038
A (obliczenia pomocnicze) =======

0,038
poz.36A*20*2*4 m3 0,614
RAZEM 0,614
37 |KNR 2-02 B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia belek - wspéitcz. do R = t
d.1.3 |0290-04 2,0 (utrudnienia)
0,071 t 0,071
RAZEM 0,071
38 |KNR 4-01 B-03 |Wymurowanie szachtu oddymiajgcego z bloczkéw gazobe-| m3
d.1.3 |0304-02 tonowych - wspdétcz. do R = 2,0 (utrudnienia)
Objetosé Scian dla szachtu wiekszego, m3:
0,12 * 1,4 * 1,3 <§ciana wyzsza> 0,218
0,12 * 1,2 * 1,3 <Sciana nizsza> 0,187
0,12 * (1,4+1,2)/2 * 1,0 * 2 <$ciany poprzeczne> 0,312
A (obliczenia pomocnicze) =======
0,718
Objetosé Scian dla szachtu mniejszego, m3:
0,12 * 1,1 * 1,0 <$ciana wyzsza> 0,132
0,12 * 0,9 * 1,0 <Sciana nizsza> 0,108
0,12 * (1,1+0,9)/2 * 0,7 * 2 <Sciany poprzeczne> 0,168
B (obliczenia pomocnicze) =======
0,408
poz.38A * 2 <szacht wigkszy> m3 1,435
poz.38B * 2 <szacht mnigejszy> m3 0,816
RAZEM 2,251
39 |KNR-W 4-| B-03 |Otynkowanie $cian szachtu oddymiajgcego - wspotcz. do szt.
d.1.3 |01 0707- R = 1,5 (utrudnienia), krotno$é = 3,35 (wieksze wymiary)
01 Krotnos$¢ = 3,25
analogia
Powierzch.wew.$cian dla wiekszego szachtu, m2:
1,8 * 1,5 <$ciana wyzsza> 2,700
1,6 * 1,5 <$ciana nizsza> 2,400
(1,8+1,6)/2 * 1,5 * 2 <Sciany poprzeczne> 5,100
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PRZEDMIAR ROBOT Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

zycji spec.
techn.

A (obliczenia pomocnicze) =======

10,200

Powierzch.wew.Scian dla mniejszego szachtu, m2:

1,6 * 1,5 <$ciana wyzsza> 2,400

1,4 * 1,5 <Sciana nizsza> 2,100

(1,6+1,4)/2 *1,0 * 2 <Sciany poprzeczne> 3,000

B (obliczenia pomocnicze) =======

7,500

Powierzch. do wylicz. krotnosci, m2:
(1,5*1,5+1,0*1,0)/2 1,625
C (obliczenia pomocnicze) =======

Krotnos$¢ uwzgledniaj. warto$¢ powierzchni:
poz.39C<pwierz.istniejgca> / 0,5<powierz.wg KNR> 3,250
D (obliczenia pomocnicze) =======

3,250
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40 |KNR-W 2-| B-03 |Montaz klap oddymiajgcych o wymiarach 100x100 oraz kpl.
d.1.3 |02 1017- 100x150 cm z sitownikami - wspétczdo Ri S = 1,5 (utrud-
02 nienia)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
41 |KNR 0-33 B-03 |Ocieplenie $cian szachtéw oddymiajacych przez przykleje- m?2
d.1.3 |0102-03 nie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 12 cm - wspétcz do
R = 1,5 (utrudnienia)
Powierzch.zew.$cian dla jednego szachtu, m2:
1,4 * 1,4 <Sciana wyzsza> 1,960
1,2 * 1,4 <$ciana nizsza> 1,680
(1,4+1,2)/2 * (0,12 + 0,94 + 0,12) * 2 <Sciany poprzeczne> 3,068
A (obliczenia pomocnicze) =======
6,708
poz.41A* 4 m?2 26,832
RAZEM 26,832
42 |analiza B-03 |Odtworzenie sufitdw podwieszanych w poblizu zamonto- kpl.
d.1.3 \wtasna wanych klap
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43 |KNR-W 2-| B-03 |Obrobka potgczenia dachu z korpusem klapy papa zgrze- m2
d.1.3 |02 0504- walng - wspdtcz. do R = 1,8 (przygotowanie podtoza i
03 utrudnienia)
1,3<$red.>* (1,1 +1,65)*2*4 m2 28,600
RAZEM 28,600
44 |KNR-W 2-| B-03 |Pokrycie pasa na budynku A oraz portierni i garazu jedng m?2
d.1.3 |02 0504- warstwg papy zgrzewalnej trudnozapalnej
01
8,0 * 14,0 <pas na bud. B przy bud. A> m?2 112,000
22,0 <portiernia> m?2 22,000
77,0 <garaz> m?2 77,000
RAZEM 211,000
1.4 Ocieplenie $cian

45 |KNR-W 2-| B-04 |Usuniecie w wybranych miejscach ocieplenia $cian wyko- m2

d.1.4 |02 2601- nanych ze styropianu pod ocieplenie z wetny mineralnej z

06 zachowaniem ocieplenia osciezy - wspofcz. do R =0,5

analogia (usuniecie)
(0,23 + 0,61 +1,27) * 11,44 <os J-8"> m2 24,138
4,0 * 11,44<wys.bud.$rod.> <o0$ I-J> m?2 45,760
2,0 * 11,44 <os$ D-13> m2 22,880
4,0 * (11,44 - 4,0<wys.portierni>) <o$ D-8> m2 29,760
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PRZEDMIAR ROBOT Przebudowa budynku - Wydziat Matematyki KUL, Lublin

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zycji spec.
techn.
-2,0*24* (3 +3+ 2) <otwory okienne> m?2 -38,400
RAZEM 84,138
46 |KNR 0-17 B-04 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian pod ocieplenie m?2
d.1.4 |2608-01
poz.45 m?2 84,138
RAZEM 84,138

47 |KNR 0-23 B-04 |Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej o grubosci 12 m2
d.1.4 |2615-02 cm (w miejscach po zdemontowaniu ptyt styropianowych)
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej dostosowanej do
istniejgcej - wspdtcz. do R = 1,5 (dostosowanie)
poz.45 m?2 84,138
RAZEM 84,138

48 |KNR 0-33 B-04 |Ocieplenie $cian - dodatek na ochrone naroznikéw wypuk- m
d.1.4 |0121-01 tych

(2,0*2+2,4)* (3 + 3+ 2) <naroz. okien> m 51,200
11,44 <naroznik budynku> m 11,440
RAZEM 62,640
1.5 Stolarka otworowa
49 |analiza B-05 |Oczyszczenie i naprawa os$ciezy po demontazu okien i szt
d.1.5 |wtasna drzwi
31 <drzwi aluminiowe> szt 31,000
60 <pozostate drzwi> szt 60,000
24 <okna> szt 24,000

RAZEM 115,000

50 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych jednoskrzydtowych m?2

d.1.5 |02 1027- z oscieznica stalowg i zamkiem patentowym - D1d i D2d
02
0,7*2,0 m2 1,400
09*2,0*52 m2 93,600
RAZEM 95,000
51 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych jednoskrzydtowych m?2
d.1.5 |02 1027- z oscieznica stalowa, zamkiem patentowym i samozamy-
02 kaczem - D2d
09*20*5 m2 9,000
RAZEM 9,000
52 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych dwuskrzydtowych z m2
d.1.5 |02 1027- oscieznicg stalowg, zamkiem patentowym i samozamyka-
04 czem, klasy EI30 - D3d
(0,9+0,3)*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
53 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych jednoskrzydtowych m?2
d.1.5 |02 1027- z oscieznica stalowa, zamkiem patentowym i samozamy-
02 kaczem, klasy EI30 - D4d
1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
54 |KNR-W 2-| B-05 |Drzwi wewnetrznych stalowych jednoskrzydtowych z za- m2
d.1.5 |02 1027- mkiem patentowym i samozamykaczem - D1s
02
08*20*6 m2 9,600
RAZEM 9,600
55 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi do szybu windowego, stalowych, klasy EI60 -| m?2
d.1.5 |02 1024- W1iwz2
02
(06+0,6)*22*2 m2 5,280
RAZEM 5,280
56 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi do szybu windowego, stalowych, klasy EI30 -| m?2
d.1.5 |02 1024- W3
02
(0,6 +0,6)*2,2 m?2 2,640
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RAZEM 2,640
57 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydto- m2
d.1.5 |02 1040- wych przeszklonych z o$cieznicg, zamkiem patentowym i
01 samozamykaczem, klasy El 30 - D1a, D2a i D4a
0,8*2,0*6 <D1a> m?2 9,600
0,9*2,0*3<D2a> m?2 5,400
1,0 * 2,0 <D4a> m?2 2,000
RAZEM 17,000
58 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydto- m?2
d.1.5 |02 1040- wych przeszklonych z oscieznicg, zamkiem patentowym i
01 samozamykaczem, klasy El 60 - D3a i D5a
0,9 * 2,0 <D3a> m?2 1,800
1,0 * 2,0 <D5a> m?2 2,000
RAZEM 3,800
59 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydto- m?2
d.1.5 |02 1040- wych przeszklonych z oscieznicg, zamkiem patentowym i
02 samozamykaczem, klasy El 30 - D6a i D7a
(0,9+0,3)*2,0* 5 <D6a> m?2 12,000
(0,9+0,4)*2,0*2<D7a> m?2 5,200
(09+04)*(2,0+0,9) *5<D7a> m?2 18,850
RAZEM 36,050
60 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydto- m2
d.1.5 |02 1040- wych przeszklonych z o$cieznicg, zamkiem patentowym i
02 samozamykaczem, klasy El 60 - D8a i D9a
(0,9+0,5)*2,1*4 <D8a> m?2 11,760
(1,0 +0,7) * 2,0 <D9a> m?2 3,400
RAZEM 15,160
61 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydto- m2
d.1.5 |02 1040- wych czesciowo przeszklonych z oscieznicg, zamkiem pa-
02 tentowym i samozamykaczem - D10a i D11a
(0,9 +0,3) * 2,0 <D10a> m?2 2,400
(0,9+0,4)*2,0<D11a> m?2 2,600
RAZEM 5,000
62 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz okien nieotwieranych aluminiowych z szybg zespo-| m2
d.1.5 |02 1018- long, klasy EI60 - O1, O3, 04, O5i O7
04
1,42*1,12*2 <01> m?2 3,181
2,00 * 2,40 * 3 <O3> m?2 14,400
1,15 % 1,15 * 3 <O4> m?2 3,968
0,85 * 1,70 * 5 <O5> m?2 7,225
2,00 *1,70 * 4 <O7> m?2 13,600
RAZEM 42,373
63 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz okna uchylnego z PVC z szybg zespolong i z si- m2
d.1.5 |02 1018- townikiem - O2
04
1,0*1,15 m?2 1,150
RAZEM 1,150
64 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz okna nieotwieranego z PVC z szybg zespolong, z m2
d.1.5 |02 1018- czescig podnoszong do gory, klasy EI60 - O6
04
20*1,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
65 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz okien nieotwieranych aluminiowych z szybg zespo-| m?2
d.1.5 |02 1018- long, klasy EI60 - O8, w budynku magazynowym
04
1,8*15*5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
-9-
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66 |KNR-W 2-| B-05 |Montaz automatycznych kurtyn przeciwpozarowych na m2
d.1.5 |02 1038- oknach portierni w budynku A i C oraz w pomieszczeniu
01 szatni w budynku A
1,0 * 1,0 * 2 <portiernia A i C> m2 2,000
1,0 * 1,15 <szatnia> m?2 1,150
RAZEM 3,150
67 |KNR-W 2-| B-05 |Osadzenie parapetu wewnetrznego z PVC komorowego szt.
d.1.5 |02 1218- pod oknem portierni
04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 |KNR-W 2-| B-05 |Osadzenie parapetu zewnetrznego z blachy powlekanej szt.
d.1.5 |02 1218- pod oknem portierni
04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Roboty wykonczeniowe
69 |KNR-W 2-| B-06 |Zabudowa otworéw drzwiowych ptytami gipsowo-kartono- m2
d.1.6 |02 2003- wymi na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
03 jednowarstwowo - wspoétcz. do R = 1,5 (otwory)
1,0 * 2,05 <parter, pom. 501> m?2 2,050
(0,9 +1,0) * 2,05 <1.pietro, pom. 601> m?2 3,895
1,0 * 2,05 <2.pietro, pom. 701> m?2 2,050
(0,9 +1,0) * 2,05 <3.pietro, pom. 801> m?2 3,895
(0,9 +1,0) * 2,05 <4.pietro, pom. 801> m2 3,895
5,0<pozostate zabudowy-szacunkowo> m?2 5,000
RAZEM 20,785
70 |KNR 0-14 B-06 |Obudowanie elementdw instalacji sanitarnych ptytami gip- m2
d.1.6 |2011-07 sowo - kartonowymi na rusztach metalowych - we wszyst-
kich miejscach wynikajacych z przebudowy obiektu
(0,2+0,2*2)* (3,06 +3,19+ 2,69 * 3 + 3,38) <piony> m?2 10,614
5,0<reszta-szacunkowo> m?2 5,000
RAZEM 15,614
71 |KNR-W 2-| B-06 |Uzupetnienie i odtworzenie sufitdw podwieszonych - we m2
d.1.6 |02 2702- wszystkich miejscach wynikajgcych z przebudowy obiektu
01
05*2,47*2+0,5*(0,5+2,08+0,5)*2*5 <po windzie>| m?2 17,870
3,0 * 4 <przy klapach> m?2 12,000
10,0<reszta-szacunkowo> m?2 10,000
RAZEM 39,870
72 |KNR 2-02 B-06 |Osadzenie drzwiczek na wnekach dla elementdw instalacji | szt.
d.1.6 |1215-02 sanitarnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
73 |INNRNKB B-06 |Gruntowanie podfozy pod ptytki posadzkowe preparatem m2
d.1.6 {202 1134- zwiekszajgcym przyczepnos¢ - w miejscach po rozebra-
01 nym szybie dzwigowym
poz.74 m?2 32,544
RAZEM 32,544
74 |KNR 2-02 B-06 |Posadzki z ptytek ceramicznych - przygotowanie podioza z| m?2
d.1.6 |1118-01 uzyciem zaprawy klejowej - w miejscach po rozebranym
szybie dzwigowym
(2,05 + 2,47) * 6 <powierz. teoretyczna> 27,120
A (obliczenia pomocnicze) =======
27,120
poz.74A * 1,2 <powierz. zbliz. do rzeczyw.> m2 32,544
RAZEM 32,544
75 |KNR 2-02 B-06 |Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowe;j - m2
d.1.6 |1118-09 wspotcz. do R = 2,0 (dobdr ptytek i potgczenie z istniejacy-
mi) - w miejscach po rozebranym szybie dzwigowym

-10 -
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poz.74 m?2 32,544
RAZEM 32,544
76 |KNNR-W B-06 |Odtworzenie posadzek z ptytek ceramicznych osadzonych m?2
d.1.6 |3 0804-07 na zaprawie klejowej - we wszystkich miejscach wynikajg-
cych z przebudowy obiektu
12,0<szacunkowo> m?2 12,000
RAZEM 12,000
77 |KNNR-W B-06 |Odtworzenie posadzek lastrykowych i innych - we wszyst- m2
d.1.6 |3 0804-04 kich miejscach wynikajgcych z przebudowy obiektu
8,0<szacunkowo> m?2 8,000
RAZEM 8,000
78 |KNR 4-01 B-06 |Odtworzenie wymalowan sufitow - we wszystkich miejs- m2
d.1.6 |1204-01 cach wynikajagcych z przebudowy obiektu
2260,0 * 0,1 <szacunkowo 10%> m?2 226,000
RAZEM 226,000
79 |KNR 4-01 B-06 |Odtworzenie wymalowan scian - we wszystkich miejscach m2
d.1.6 |1204-02 wynikajgcych z przebudowy obiektu
7160,0 * 0,1 <szacunkowo 10%> m?2 716,000
RAZEM 716,000
1.7 Schody zewnetrzne
80 |KNR 4-01 B-07 |Demontaz balustrady schodowej przez obciecie zamoco- szt.
d.1.7 |1306-01 wan i pociecie na ztom - wspétcz. do R = 1,5 (pociecie na | przec.
ztom)
25 szt. 25,000
przec.
RAZEM 25,000
81 |KNR 4-01 B-07 |Rozbidrka schoddéw betonowych wraz z fundamentem m3
d.1.7 |0212-02
0,7<s$red.> * 0,6 * 1,36 m3 0,571
0,8*1,1*1,91 m3 1,681
RAZEM 2,252
82 |analiza B-07 |Uzupetnienie nawierzchni po rozbiérce schodéw kpl.
d.1.7 |wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83 |analiza B-07 |Wykonanie betonowych stép fundamentowych pod schody | szt
d.1.7 |wiasna stalowe wraz z wykopem i osadzeniem elementéw kotwig-
cych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
84 |KNR 2-05 B-07 |Montaz konstrukcji stalowej schodow t
d.1.7 |0120-05
0,228 - poz.85 t 0,175
RAZEM 0,175
85 |KNR 2-05 B-07 |Montaz poreczy schodéw stalowych t
d.1.7 |0120-06
0,053 t 0,053
RAZEM 0,053
86 |KNR 2-05 B-07 |Pokrycie schodow systemowymi ptytami azurowymi t
d.1.7 |0120-07
llo$¢ krat WEMA, m2:
0,35 * 1,2 * 4 <stopnie> 1,680
1,608 * 1,665 <podest> 2,677
A (obliczenia pomocnicze) =======
4,357
poz.86A * 20,0/ 1000 t 0,087
RAZEM 0,087
2 INSTALACJA HYDRANTOWA
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87 |KNR-W 4-| S-01 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.2 |02 0139-
06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

88 |KNR-W 4-| S-01 |Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.2 |02 0139-

07
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
89 |KNR-W 4-| S-01 |Demontaz hydrantu sciennego o $r. 25 mm szt.
d.2 |02 0139-
01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
90 |KNR-W 4-| S-01 |Demontaz rurociggdw instalacji hydrantowej o srednicach m
d.2 |02 0120- 25-32 mm - tylko w stopniu niezbednym do wykonania pa-
02 rzebudowy
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
91 |KNR-W 4-| S-01 |Demontaz rurociggdw instalacji hydrantowej o $rednicy 40 m
d.2 |02 0120- mm - tylko w stopniu niezbednym do wykonania przebudo-
03 wy
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
92 |KNR 4-01 S-01  |Wykucie bruzd poziomych pod przewody doprowadzajgce m
d.2 |0336-01 do hydrantéw
Piwnica:
0,6 +0,7 m 1,300
20+06+0,5 m 3,100
Parter:
0,6+1,2 m 1,800
1.pietro:
0,6+1,2 m 1,800
2.pietro:
1,1+06+1,1 m 2,800
3.pietro:
0,6 m 0,600
4.pietro:
0,6 m 0,600
RAZEM 12,000
93 |KNR 4-01 S-01  |Wykucie bruzd pionowych pod nowy pion w budynku C m
d.2 |0339-01
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
94 |KNR-W 4-| S-01 |Wykonanie w stropach otworéw pod piony instalacji hy- szt.
d.2 |01 0208- drantowej
03
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
95 |KNR 4-01 S-01 |Wykonanie w Scianach otworéw pod rozprowadzenie insta-| szt.
d.2 |0333-08 lacji hydrantowej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
96 |KNR-W 4-| S-01 |Wstawienie zaworu pierszenstwa DN 40 mm na podejsciu szt.
d.2 |02 0125- do kazdego pionu hydrantowego
05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97 |KNR 2-15 S-01  |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowych m
d.2 |0104-05 DN 40 mm
Piwnica:
1,5+05+04+21+05+04+02+1,0< m 6,600
przeniesienie>
1,5+0,5+3,7+2,1+1,0 <dla nowego w A> m 8,800
1,5+ 2,6 + 1,5 <dla nowego w C> m 5,600

-12 -
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Nowe piony:
18,5*2 m 37,000
RAZEM 58,000
98 |KNR 2-15 S-01 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowych m
d.2 |0104-04 DN 32 mm
3,5 * 2 <nowe piony> m 7,000
RAZEM 7,000
99 |KNR 2-15 S-01  |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowych m
d.2 |0104-03 DN 25 mm
Piwnica:
0,6 +0,7 m 1,300
20+06+0,5 m 3,100
Parter:
0,6+1,2 m 1,800
1.pietro:
0,6+1,2 m 1,800
2. pietro:
1,1+0,6 +1,1 m 2,800
3.pietro:
0,6 m 0,600
4 pietro:
0,6 m 0,600
Nowe piony:
25*2 m 5,000
RAZEM 17,000
100 |[KNR 2-15 S-01 |Préba szczelno$ci instalacji hydrantowej m
d.2 |0110-04
58+7+17 m 82,000
RAZEM 82,000
101 |KNR 2-15/| S-01 |Osadzenie kotnierzy ogniochronnych na rurociggach prze- | szt.
d.2 |GEBERIT chodzacych przez granice stref pozarowych
0316-01
poz.94 + poz.95 szt. 15,000
RAZEM 15,000
102 |KNR 2-15 S-01  |Zawér hydrantowy o $r.nom. 25 mm montowany na $cianie| szt.
d.2 |0116-01
3 <piwnica> szt. 3,000
3 <parter> szt. 3,000
3 <1.pietro> szt. 3,000
3 <2.pietro> szt. 3,000
2 <3.pietro> szt. 2,000
2 <4.pietro> szt. 2,000
RAZEM 16,000
103 |KNR 2-15 S-01 |Montaz szafek nasciennych z hydrantami HP 33 i wezami szt.
d.2 |0120-01 o dtugosci 20 m oraz z gasnicami
2 <piwnica> szt. 2,000
RAZEM 2,000
104 |KNR 2-15 S-01 |Montaz szafki nasciennej z hydrantem HP 33 i wezem o szt.
d.2 |0120-01 dtugosci 30 m oraz z gasnicg
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
105 |KNR 2-15 S-01 |Montaz szafek nasciennych z hydrantami HP 25 i wezami szt.
d.2 |0120-01 o dtugosci 20 m oraz z gasnicami
3 <parter> szt. 3,000
3 <1.pietro> szt. 3,000
3 <2.pietro> szt. 3,000
2 <3.pietro> szt. 2,000
2 <4.pietro> szt. 2,000
RAZEM 13,000
3 ROBOTY POMOCNICZE
106 |KNR 2-02 - Rusztowania ramowe przys$cienne do wymiany ocieplenia -| m?2
d.3 [1610-01 montaz, demontaz i transport
12,0 * (2,0 + 4,0 + 2,0) m2 96,000
8,0*4,0 m2 32,000
-13 -
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RAZEM 128,000
107 |KNR 2-02 - Rusztowania ramowe przy$cienne - koszt uzytkowania m2 *
d.3 |opis p.5. 100
15
Przyjmuje robocizne wykonywang z uzyciem rusztowan =
okoto 600 r-g
Przyjmuje ilos$¢ robotnikéw pracujgcych z uzyciem ruszto-
wan = 3 oséb
Czas pracy rusztowan wg KNR 2-02 p.5.15:
robocizna / (ilo$¢ robotn. * wspétcz.z tabl.9924)
600/3 * 0,84 168,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
168,000
poz.106 / 100 m2 * 1,280
100
RAZEM 1,280
108 |KNR 2-02 - Daszki ochronne o konstrukcji rurowej wzdtuz rusztowan - m2
d.3 [1614-02 montaz, demontaz i transport
20*(2,0+4,0+2,0) m2 16,000
RAZEM 16,000
109 |analiza - Daszki ochronne wzdtuz rusztowan - koszt uzytkowania kpl.
d.3 |wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 |KNR 4-01 - Usuniecie z budynku gruzu budowlanego i zatadowanie go m3
d.3 |0106-04 do kontenera lub na samochdéd - wspotcz. do R =0,3
analogia (wiekszos$¢ z uzyciem zsypu)
Gruz wydobyty, m3:
poz.2 * 0,06 <drzwi> 6,780
poz.3 * 0,05 <okna> 1,200
poz.5 <wykucia> 1,581
poz.23 <winda> 26,501
poz.35 * 0,3 <pod klapy> 1,200
poz.45 * 0,15 <ocieplenie> 12,621
poz.81 <schody> 2,252
A (obliczenia pomocnicze) =======
52,135
poz.110A * 1,2<wspdtcz. spulchn.> m3 62,562
5,0 <ré6zne> m3 5,000
RAZEM 67,562
111 |KNR AT- -—- Instalacja i uzytkowanie zsypu budowlanego do gruzu o kpl.
d.3 |30 0405- dtugosci do 20 m - dla budynku C - szacunkowo na 10 déb
02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112 |cena ryn- - Wywéz gruzu budowlanego wraz z optatg za utylizacje - 10| szt.
d.3 |kowa konteneréw po 7 m3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
113 |KNR 4-04 -—- Wywéz ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.3 |1107-01 wytadunkiem recznym - koszt robocizny i transportu pokry-
ty sprzedazg ztomu
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
114 |KNR 4-04 - Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.3 |1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
14 -
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