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1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
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1.1 Roboty murarsko-tynkarskie
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1.2 Likwidacja dźwigu
 

21 34

1.3 Klapy i dach
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PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa budynku - Wydział Matematyki KUL, Lublin

Lp. Kod po-
zycji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa budynku - Wydział Matematyki KUL, Lublin
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

 
1.1 Roboty murarsko-tynkarskie

 
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-10

B-01 Demontaż stalowej kraty drzwiowej wraz z pocięciem na
złom - współcz. do R = 1,5 (pocięcie)

m2

1,3 * 2,0 <2.piętro, oś5'> m2 2,600
RAZEM 2,600

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

B-01 Demontaż drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic szt.

60 <pod płytowe z ość.stal.> szt. 60,000
31 <pod aluminiowe> szt. 31,000
2 + 5 <z naświetlem> szt. 7,000
4 + 1 + 1 + 1 <pozostałe> szt. 7,000
8 <w pomiesz.gospodarczych> szt. 8,000

RAZEM 113,000
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-05

B-01 Demontaż okien wraz z wykuciem z muru ościeżnic m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

B-01 Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

3,55 * (0,5 + 2,0 + 0,5) <portiernia> m2 10,650
- 2,0 * 1,0 <okno> m2 -2,000
10,0 <pozostałe-szacunkowo> m2 10,000

RAZEM 18,650
5

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

B-01 Wykucia w celu poszerzenia otworów oraz wykucia gniazd
pod nadproża stalowe

m3

 
0,38 * 0,30 * 2,05 <nadpr.N1> m3 0,234
0,38 * 0,25 * 1,8 <nadpr.N1> m3 0,171
0,38 * 0,30 * 2,05 * 2 <nadpr.N2> m3 0,467
0,38 * 0,25 * 1,7 * 2 <nadpr.N2> m3 0,323
0,38 * 0,30 * 2,05 <nadpr.N3> m3 0,234
0,38 * 0,25 * 1,6 <nadpr.N3> m3 0,152

RAZEM 1,581
6

d.1.1
KNR 4-01
0354-01

B-01 Wykucia w celu poszerzenia otworów - dodatek na wyku-
cie starych nadproży

m

1,5 + 1,6 + 1,7 m 4,800
RAZEM 4,800

7
d.1.1

KNR 4-01
0313-04

B-01 Przesklepienie otworów przez obsadzenie nadproży stalo-
wych wraz z obmurowaniem

m

 
(1,5 + 1,6 + 1,7) * 2 m 9,600

RAZEM 9,600
8

d.1.1
KNR 4-01
0703-02

B-01 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na zamurowaniach
nadproży

m2

0,3 * 1,8 * 2 <boki> m2 1,080
0,38 * 1,1 <spód> m2 0,418
0,3 * 1,9 * 2 <boki> m2 1,140
0,38 * 1,1 <spód> m2 0,418
0,3 * 2,0 * 2 <boki> m2 1,200
0,38 * 1,1 <spód> m2 0,418

RAZEM 4,674
9

d.1.1
KNR 4-01
0704-03

B-01 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cemen-
tową

m2

poz.8 m2 4,674
RAZEM 4,674

10
d.1.1

KNR 2-02
0120-02

B-01 Wymurowanie ścianek działowych z cegieł pełnych gru-
bości 1/2 cegły

m2

3,55 * (0,5 + 2,0 + 0,5) <portiernia> m2 10,650
- 2,0 * 1,0 <okno> m2 -2,000
3,55 * (0,79 + 1,4 + 0,4) <parter> m2 9,195
- (0,9 + 0,4) * (2,0 + 1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,33 * 2,05 <parter> m2 0,677
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2,85 * (0,81 + 1,4 + 0,4) <1.piętro> m2 7,439
- (0,9 + 0,4) * (2,0 + 1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,21 * 2,05 <1.piętro> m2 0,431
2,85 * (0,81 + 1,4 + 0,4) <2.piętro> m2 7,439
- (0,9 + 0,4) * (2,0 + 1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,21 * 2,05 <2.piętro> m2 0,431
2,85 * (0,81 + 1,4 + 0,4) <3.piętro> m2 7,439
- (0,9 + 0,4) * (2,0 + 1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,37 * 2,05 <3.piętro> m2 0,759
3,46 * (0,81 + 1,4 + 0,4) <4.piętro> m2 9,031
- (0,9 + 0,4) * (2,0 + 1,0) <drzwi> m2 -3,900
0,26 * 2,05 <4.piętro> m2 0,533
5,0 <reszta> m2 5,000

RAZEM 37,520
11

d.1.1
KNR 2-02
0126-02

B-01 Wymurowanie ścianek działowych - dodatek na otwory
drzwiowe

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

12
d.1.1

NNRNKB
202 0160-
01

B-01 Wymurowanie ścianek działowych - dodatek na ułożenie
nadproży prefabrykowanych

m

 
2,4 <portiernia> m 2,400
1,5 * 5 <parter - 4.piętro> m 7,500

RAZEM 9,900
13

d.1.1
KNR 4-01
0304-01

B-01 Zamurowanie wnęk hydrantowych oraz uzupełnienia mu-
rarskie ścian i zamurowania otworów w ścianach - we
wszystkich miejscach wynikających z przebudowy obiektu

m3

 
0,5 * 0,5 * 0,05 * 10 <po skrzynkach hydrant.> m3 0,125
0,5 <reszta-szacunkowo> m3 0,500

RAZEM 0,625
14

d.1.1
KNR 4-01
0324-02

B-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacji sanitarnych m

poz.91 <doprow.do hydrantów> m 15,000
poz.92 <pion w budynku C> m 12,000
10,0 <reszta-szacunkowo> m 10,000

RAZEM 37,000
15

d.1.1
KNR 4-01
0323-04

B-01 Zamurowanie w ścianach przejść z przewodami instalacji
sanitarnych i elektrycznych

szt.

30,0 <szacunkowo> szt. 30,000
RAZEM 30,000

16
d.1.1

KNR 4-01
0206-02

B-01 Zabetonowanie w stropach przejść z przewodami instalacji
sanitarnych i elektrycznych

szt.

20,0 <szacunkowo> szt. 20,000
RAZEM 20,000

17
d.1.1

KNR 4-01
0711-16

B-01 Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na stropach
- we wszystkich miejscach wynikających z przebudowy
obiektu

m2

 
(2,08 + 0,5) * (2,47 + 0,5) * 6 <po windzie> m2 45,976
10,0 <reszta-szacunkowo> m2 10,000

RAZEM 55,976
18

d.1.1
KNR 4-01
0711-01

B-01 Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na ścianach
i ościeżach - we wszystkich miejscach wynikających z
przebudowy obiektu

m2

 
(2,47 + 0,5) * (3,05 + 3,19 + 2,69 * 3 + 3,38) <po windzie> m2 52,539
0,8<średnio> * poz.49 <w obszarze okien i drzwi> m2 92,000
poz.10 * 2 <nowe ścianki> m2 75,040
20,0 <reszta-szacunkowo> m2 20,000

RAZEM 239,579
19

d.1.1
KNR 2-02
0815-05

B-01 Uzupełnienie gładzi gipsowych na stropach - na nowych
tynkach

m2

poz.17 m2 55,976
RAZEM 55,976
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20
d.1.1

KNR 2-02
0815-03

B-01 Uzupełnienie gładzi gipsowych na ścianach - na nowych
tynkach

m2

poz.18 m2 239,579
RAZEM 239,579

1.2 Likwidacja dźwigu
 

21
d.1.2

KNR 7-33
0102-01
analogia

B-02 Ostrożny demontaż dźwigu osobowego wraz z drzwiami i
instalacjami, oznakowanie i inwentaryzacja elementów
oraz załadowanie ich na samochód - współcz. do R = 0,2
(demontaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.2

KNR 4-04
1107-01

B-02 Przewóz zdemontowanych elementów dźwigu do miejsca
wskazanego przez inwestora na odległość do 15 km wraz
z rozładunkiem

t

3 t 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1.2

KNR 4-01
0349-02

B-02 Rozbiórka szybu dźwigowego na wszystkich kondygna-
cjach

m3

Wysokość ścian szybu ze stropami, m:
3,47 <parter> 3,470
3,58 <piwnica z fundamentem> 3,580
2,97 * 3 <piętro 1, 2 i 3> 8,910
3,36 <piętro 4> 3,360
A  (obliczenia pomocnicze) =======

19,320
 
0,25 * (2,06 * 2 + 2,03) * 19,32 m3 29,705
- 0,25 * 1,25 * 2,05 * 5 <otwóry drzwiowe> m3 -3,203

RAZEM 26,501
24

d.1.2
KNR 2-02
1217-04
analogia

B-02 Osadzenie ram z zetowników stalowych w otworach po
dźwigu

m

 
(2,05 + 2,47) * 2 * 6 m 54,240

RAZEM 54,240
25

d.1.2
KNR-W 2-
02 0217-
01

B-02 Żelbetowe płyty stropowe o grubości 6 cm w otworach po
dźwigu na deskowaniu traconym z płyt gipsowo-kartono-
wych

m2

 
2,05 * 2,47 * 6 m2 30,381

RAZEM 30,381
26

d.1.2
KNR-W 2-
02 0259-
02

B-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt stropowych t

0,200 t 0,200
RAZEM 0,200

27
d.1.2

KNR 2-02
1101-07

B-02 Podkład z pospółki o grubości około 30 cm w piwnicy m3

0,3 * 2,05 * 2,47 m3 1,519
RAZEM 1,519

28
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

B-02 Podkład betonowy o grubości 10 cm w piwnicy m3

0,1 * 2,05 * 2,47 m3 0,506
RAZEM 0,506

29
d.1.2

KNR 19-
01 0610-
01

Izolacja z grubej folii polietylenowej na warstwie betonu w
piwnicy

m2

2,05 * 2,47 m2 5,064
RAZEM 5,064

30
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

B-02 Izolacja płytami styropianowymi o grubości 5 cm w piwnicy m2

poz.29 m2 5,064
RAZEM 5,064
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31
d.1.2

KNR 19-
01 0610-
01

B-02 Izolacja z cienkiej folii polietylenowej na warstwie styropia-
nu

m2

poz.29 m2 5,064
RAZEM 5,064

32
d.1.2

KNR 2-02
1106-01

B-02 Posadzka betonowa o grubości 2,5 cm w piwnicy m2

poz.29 m2 5,064
RAZEM 5,064

33
d.1.2

KNR 2-02
1106-03

B-02 Posadzka betonowa - dodatek na pogrubienie o 1 cm - do
8 cm
Krotność = 5,5

m2

poz.32 m2 5,064
RAZEM 5,064

34
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

B-02 Posadzka betonowa - dodatek na zbrojenie siatką stalową
lub za zbrojenie rozproszone

m2

poz.29 m2 5,064
RAZEM 5,064

1.3 Klapy i dach
 

35
d.1.3

analiza
własna

B-03 Wycięcie otworów pod klapy w stropie i dachu w sposób
przedstawiony na rysunku Aw-12

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

36
d.1.3

KNR 2-02
0210-01

B-03 Belki żelbetowe na odciętych płytach kanałowych -
współcz. do R i S = 2,0 (utrudnienia)

m3

 
Pole przekroju belki, m2:
0,06 * 0,265 + 0,15 * 0,15 0,038
A  (obliczenia pomocnicze) =======

0,038
 
poz.36A * 2,0 * 2 * 4 m3 0,614

RAZEM 0,614
37

d.1.3
KNR 2-02
0290-04

B-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia belek - współcz. do R =
2,0 (utrudnienia)

t

0,071 t 0,071
RAZEM 0,071

38
d.1.3

KNR 4-01
0304-02

B-03 Wymurowanie szachtu oddymiającego z bloczków gazobe-
tonowych - współcz. do R = 2,0 (utrudnienia)

m3

 
Objętość ścian dla szachtu większego, m3:
0,12 * 1,4 * 1,3 <ściana wyższa> 0,218
0,12 * 1,2 * 1,3 <ściana niższa> 0,187
0,12 * (1,4+1,2)/2  * 1,0 * 2 <ściany poprzeczne> 0,312
A  (obliczenia pomocnicze) =======

0,718
Objętość ścian dla szachtu mniejszego, m3:
0,12 * 1,1 * 1,0 <ściana wyższa> 0,132
0,12 * 0,9 * 1,0 <ściana niższa> 0,108
0,12 * (1,1+0,9)/2  * 0,7 * 2 <ściany poprzeczne> 0,168
B  (obliczenia pomocnicze) =======

0,408
 
poz.38A * 2 <szacht większy> m3 1,435
poz.38B * 2 <szacht mniejszy> m3 0,816

RAZEM 2,251
39

d.1.3
KNR-W 4-
01 0707-
01
analogia

B-03 Otynkowanie ścian szachtu oddymiającego - współcz. do
R = 1,5 (utrudnienia), krotność = 3,35 (większe wymiary)
Krotność = 3,25

szt.

 
Powierzch.wew.ścian dla większego szachtu, m2:
1,8 * 1,5 <ściana wyższa> 2,700
1,6 * 1,5 <ściana niższa> 2,400
(1,8+1,6)/2  * 1,5 * 2 <ściany poprzeczne> 5,100
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A  (obliczenia pomocnicze) =======
10,200

Powierzch.wew.ścian dla mniejszego szachtu, m2:
1,6 * 1,5 <ściana wyższa> 2,400
1,4 * 1,5 <ściana niższa> 2,100
(1,6+1,4)/2  * 1,0 * 2 <ściany poprzeczne> 3,000
B  (obliczenia pomocnicze) =======

7,500
 
Powierzch. do wylicz. krotności, m2:
(1,5 * 1,5 + 1,0 * 1,0) / 2 1,625
C  (obliczenia pomocnicze) =======

1,625
Krotność uwzględniaj. wartość powierzchni:
poz.39C<pwierz.istniejąca> / 0,5<powierz.wg KNR> 3,250
D  (obliczenia pomocnicze) =======

3,250
 
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
40

d.1.3
KNR-W 2-
02 1017-
02

B-03 Montaż klap oddymiających o wymiarach 100x100 oraz
100x150 cm z siłownikami - współcz do R i S = 1,5 (utrud-
nienia)

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.1.3

KNR 0-33
0102-03

B-03 Ocieplenie ścian szachtów oddymiających przez przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej o grubości 12 cm - współcz do
R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
Powierzch.zew.ścian dla jednego szachtu, m2:
1,4 * 1,4 <ściana wyższa> 1,960
1,2 * 1,4 <ściana niższa> 1,680
(1,4+1,2)/2 * (0,12 + 0,94 + 0,12) * 2 <ściany poprzeczne> 3,068
A  (obliczenia pomocnicze) =======

6,708
 
poz.41A * 4 m2 26,832

RAZEM 26,832
42

d.1.3
analiza
własna

B-03 Odtworzenie sufitów podwieszanych w pobliżu zamonto-
wanych klap

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1.3

KNR-W 2-
02 0504-
03

B-03 Obróbka połączenia dachu z korpusem klapy papą zgrze-
walną - współcz. do R = 1,8 (przygotowanie podłoża i
utrudnienia)

m2

 
1,3<śred.> * (1,1 + 1,65) * 2 * 4 m2 28,600

RAZEM 28,600
44

d.1.3
KNR-W 2-
02 0504-
01

B-03 Pokrycie pasa na budynku A oraz portierni i garażu jedną
warstwą papy zgrzewalnej trudnozapalnej

m2

 
8,0 * 14,0 <pas na bud. B przy bud. A> m2 112,000
22,0 <portiernia> m2 22,000
77,0 <garaż> m2 77,000

RAZEM 211,000
1.4 Ocieplenie ścian

 
45

d.1.4
KNR-W 2-
02 2601-
06
analogia

B-04 Usunięcie w wybranych miejscach ocieplenia ścian wyko-
nanych ze styropianu pod ocieplenie z wełny mineralnej z
zachowaniem ocieplenia ościeży - współcz. do R = 0,5
(usunięcie)

m2

 
(0,23 + 0,61 + 1,27) * 11,44 <oś J-8'> m2 24,138
4,0 * 11,44<wys.bud.środ.> <oś I-J> m2 45,760
2,0 * 11,44 <oś D-13> m2 22,880
4,0 * (11,44 - 4,0<wys.portierni>) <oś D-8> m2 29,760
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- 2,0 * 2,4 * (3 + 3 + 2) <otwory okienne> m2 -38,400
RAZEM 84,138

46
d.1.4

KNR 0-17
2608-01

B-04 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian pod ocieplenie m2

poz.45 m2 84,138
RAZEM 84,138

47
d.1.4

KNR 0-23
2615-02

B-04 Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej o grubości 12
cm (w miejscach po zdemontowaniu płyt styropianowych)
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej dostosowanej do
istniejącej - współcz. do R = 1,5 (dostosowanie)

m2

poz.45 m2 84,138
RAZEM 84,138

48
d.1.4

KNR 0-33
0121-01

B-04 Ocieplenie ścian - dodatek  na ochronę narożników wypuk-
łych

m

(2,0 * 2 + 2,4) * (3 + 3 + 2) <naroż. okien> m 51,200
11,44 <narożnik budynku> m 11,440

RAZEM 62,640
1.5 Stolarka otworowa

 
49

d.1.5
analiza
własna

B-05 Oczyszczenie i naprawa ościeży po demontażu okien i
drzwi

szt

 
31 <drzwi aluminiowe> szt 31,000
60 <pozostałe drzwi> szt 60,000
24 <okna> szt 24,000

RAZEM 115,000
50

d.1.5
KNR-W 2-
02 1027-
02

B-05 Montaż drzwi wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych
z ościeżnicą stalową i zamkiem patentowym - D1d i D2d

m2

 
0,7 * 2,0 m2 1,400
0,9 * 2,0 * 52 m2 93,600

RAZEM 95,000
51

d.1.5
KNR-W 2-
02 1027-
02

B-05 Montaż drzwi wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych
z ościeżnicą stalową, zamkiem patentowym i samozamy-
kaczem - D2d

m2

 
0,9 * 2,0 * 5 m2 9,000

RAZEM 9,000
52

d.1.5
KNR-W 2-
02 1027-
04

B-05 Montaż drzwi wewnętrznych płytowych dwuskrzydłowych z
ościeżnicą stalową, zamkiem patentowym i samozamyka-
czem, klasy EI30 - D3d

m2

 
(0,9 + 0,3) * 2,0 m2 2,400

RAZEM 2,400
53

d.1.5
KNR-W 2-
02 1027-
02

B-05 Montaż drzwi wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych
z ościeżnicą stalową, zamkiem patentowym i samozamy-
kaczem, klasy EI30 - D4d

m2

 
1,0 * 2,0 m2 2,000

RAZEM 2,000
54

d.1.5
KNR-W 2-
02 1027-
02

B-05 Drzwi wewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych z za-
mkiem patentowym i samozamykaczem - D1s

m2

 
0,8 * 2,0 * 6 m2 9,600

RAZEM 9,600
55

d.1.5
KNR-W 2-
02 1024-
02

B-05 Montaż drzwi do szybu windowego, stalowych, klasy EI60 -
W1 i W2

m2

(0,6 + 0,6) * 2,2 * 2 m2 5,280
RAZEM 5,280

56
d.1.5

KNR-W 2-
02 1024-
02

B-05 Montaż drzwi do szybu windowego, stalowych, klasy EI30 -
W3

m2

(0,6 + 0,6) * 2,2 m2 2,640
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RAZEM 2,640
57

d.1.5
KNR-W 2-
02 1040-
01

B-05 Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydło-
wych przeszklonych z ościeżnicą, zamkiem patentowym i
samozamykaczem, klasy EI 30 - D1a, D2a i D4a

m2

 
0,8 * 2,0 * 6 <D1a> m2 9,600
0,9 * 2,0 * 3 <D2a> m2 5,400
1,0 * 2,0 <D4a> m2 2,000

RAZEM 17,000
58

d.1.5
KNR-W 2-
02 1040-
01

B-05 Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydło-
wych przeszklonych z ościeżnicą, zamkiem patentowym i
samozamykaczem, klasy EI 60 - D3a i D5a

m2

 
0,9 * 2,0 <D3a> m2 1,800
1,0 * 2,0 <D5a> m2 2,000

RAZEM 3,800
59

d.1.5
KNR-W 2-
02 1040-
02

B-05 Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydło-
wych przeszklonych z ościeżnicą, zamkiem patentowym i
samozamykaczem, klasy EI 30 - D6a i D7a

m2

 
(0,9 + 0,3) * 2,0 * 5 <D6a> m2 12,000
(0,9 + 0,4) * 2,0 * 2 <D7a> m2 5,200
(0,9 + 0,4) * (2,0 + 0,9) * 5 <D7a> m2 18,850

RAZEM 36,050
60

d.1.5
KNR-W 2-
02 1040-
02

B-05 Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydło-
wych przeszklonych z ościeżnicą, zamkiem patentowym i
samozamykaczem, klasy EI 60 - D8a i D9a

m2

 
(0,9 + 0,5) * 2,1 * 4 <D8a> m2 11,760
(1,0 + 0,7) * 2,0 <D9a> m2 3,400

RAZEM 15,160
61

d.1.5
KNR-W 2-
02 1040-
02

B-05 Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydło-
wych częściowo przeszklonych z ościeżnicą, zamkiem pa-
tentowym i samozamykaczem - D10a i D11a

m2

 
(0,9 + 0,3) * 2,0 <D10a> m2 2,400
(0,9 + 0,4) * 2,0 <D11a> m2 2,600

RAZEM 5,000
62

d.1.5
KNR-W 2-
02 1018-
04

B-05 Montaż okien nieotwieranych aluminiowych z szybą zespo-
loną, klasy EI60 - O1, O3, O4, O5 i O7

m2

1,42 * 1,12 * 2 <O1> m2 3,181
2,00 * 2,40 * 3 <O3> m2 14,400
1,15 * 1,15 * 3 <O4> m2 3,968
0,85 * 1,70 * 5 <O5> m2 7,225
2,00 * 1,70 * 4 <O7> m2 13,600

RAZEM 42,373
63

d.1.5
KNR-W 2-
02 1018-
04

B-05 Montaż okna uchylnego z PVC z szybą zespoloną i z si-
łownikiem - O2

m2

1,0 * 1,15 m2 1,150
RAZEM 1,150

64
d.1.5

KNR-W 2-
02 1018-
04

B-05 Montaż okna nieotwieranego z PVC z szybą zespoloną, z
częścią podnoszoną do góry, klasy EI60 - O6

m2

 
2,0 * 1,0 m2 2,000

RAZEM 2,000
65

d.1.5
KNR-W 2-
02 1018-
04

B-05 Montaż okien nieotwieranych aluminiowych z szybą zespo-
loną, klasy EI60 - O8, w budynku magazynowym

m2

 
1,8 * 1,5 * 5 m2 13,500

RAZEM 13,500
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66
d.1.5

KNR-W 2-
02 1038-
01

B-05 Montaż automatycznych kurtyn przeciwpożarowych na
oknach portierni w budynku A i C oraz w pomieszczeniu
szatni w budynku A

m2

 
1,0 * 1,0 * 2 <portiernia A i C> m2 2,000
1,0 * 1,15 <szatnia> m2 1,150

RAZEM 3,150
67

d.1.5
KNR-W 2-
02 1218-
04

B-05 Osadzenie parapetu wewnętrznego z PVC komorowego
pod oknem portierni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.5

KNR-W 2-
02 1218-
04

B-05 Osadzenie parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej
pod oknem portierni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6 Roboty wykończeniowe
 

69
d.1.6

KNR-W 2-
02 2003-
03

B-06 Zabudowa otworów drzwiowych płytami gipsowo-kartono-
wymi na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo - współcz. do R = 1,5 (otwory)

m2

 
1,0 * 2,05 <parter, pom. 501> m2 2,050
(0,9 + 1,0) * 2,05 <1.piętro, pom. 601> m2 3,895
1,0 * 2,05 <2.piętro, pom. 701> m2 2,050
(0,9 + 1,0) * 2,05 <3.piętro, pom. 801> m2 3,895
(0,9 + 1,0) * 2,05 <4.piętro, pom. 801> m2 3,895
5,0<pozostałe zabudowy-szacunkowo> m2 5,000

RAZEM 20,785
70

d.1.6
KNR 0-14
2011-07

B-06 Obudowanie elementów instalacji sanitarnych płytami gip-
sowo - kartonowymi na rusztach metalowych - we wszyst-
kich miejscach wynikających z przebudowy obiektu

m2

 
(0,2 + 0,2 * 2) * (3,05 + 3,19 + 2,69 * 3 + 3,38) <piony> m2 10,614
5,0<reszta-szacunkowo> m2 5,000

RAZEM 15,614
71

d.1.6
KNR-W 2-
02 2702-
01

B-06 Uzupełnienie i odtworzenie sufitów podwieszonych - we
wszystkich miejscach wynikających z przebudowy obiektu

m2

 
0,5 * 2,47 * 2 + 0,5 * (0,5 + 2,08 + 0,5) * 2 * 5 <po windzie> m2 17,870
3,0 * 4 <przy klapach> m2 12,000
10,0<reszta-szacunkowo> m2 10,000

RAZEM 39,870
72

d.1.6
KNR 2-02
1215-02

B-06 Osadzenie drzwiczek na wnękach dla elementów instalacji
sanitarnych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

73
d.1.6

NNRNKB
202 1134-
01

B-06 Gruntowanie podłoży pod płytki posadzkowe preparatem
zwiększającym przyczepność - w miejscach po rozebra-
nym szybie dźwigowym

m2

poz.74 m2 32,544
RAZEM 32,544

74
d.1.6

KNR 2-02
1118-01

B-06 Posadzki z płytek ceramicznych - przygotowanie podłoża z
użyciem zaprawy klejowej - w miejscach po rozebranym
szybie dźwigowym

m2

(2,05 + 2,47) * 6 <powierz. teoretyczna> 27,120
A  (obliczenia pomocnicze) =======

27,120
 
poz.74A * 1,2 <powierz. zbliż. do rzeczyw.> m2 32,544

RAZEM 32,544
75

d.1.6
KNR 2-02
1118-09

B-06 Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej -
współcz. do R = 2,0 (dobór płytek i połączenie z istniejący-
mi) - w miejscach po rozebranym szybie dźwigowym

m2
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poz.74 m2 32,544
RAZEM 32,544

76
d.1.6

KNNR-W
3 0804-07

B-06 Odtworzenie posadzek z płytek ceramicznych osadzonych
na zaprawie klejowej - we wszystkich miejscach wynikają-
cych z przebudowy obiektu

m2

 
12,0<szacunkowo> m2 12,000

RAZEM 12,000
77

d.1.6
KNNR-W
3 0804-04

B-06 Odtworzenie posadzek lastrykowych i innych - we wszyst-
kich miejscach wynikających z przebudowy obiektu

m2

 
8,0<szacunkowo> m2 8,000

RAZEM 8,000
78

d.1.6
KNR 4-01
1204-01

B-06 Odtworzenie wymalowań sufitów - we wszystkich miejs-
cach wynikających z przebudowy obiektu

m2

 
2260,0 * 0,1 <szacunkowo 10%> m2 226,000

RAZEM 226,000
79

d.1.6
KNR 4-01
1204-02

B-06 Odtworzenie wymalowań ścian - we wszystkich miejscach
wynikających z przebudowy obiektu

m2

7160,0 * 0,1 <szacunkowo 10%> m2 716,000
RAZEM 716,000

1.7 Schody zewnętrzne
 

80
d.1.7

KNR 4-01
1306-01

B-07 Demontaż balustrady schodowej przez obcięcie zamoco-
wań i pocięcie na złom - współcz. do R = 1,5 (pocięcie na
złom)

szt.
przec.

25 szt.
przec.

25,000

RAZEM 25,000
81

d.1.7
KNR 4-01
0212-02

B-07 Rozbiórka schodów betonowych wraz z fundamentem m3

 
0,7<śred.> * 0,6 * 1,36 m3 0,571
0,8 * 1,1 * 1,91 m3 1,681

RAZEM 2,252
82

d.1.7
analiza
własna

B-07 Uzupełnienie nawierzchni po rozbiórce schodów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.1.7

analiza
własna

B-07 Wykonanie betonowych stóp fundamentowych pod schody
stalowe wraz z wykopem i osadzeniem elementów kotwią-
cych

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

84
d.1.7

KNR 2-05
0120-05

B-07 Montaż konstrukcji stalowej schodów t

0,228 - poz.85 t 0,175
RAZEM 0,175

85
d.1.7

KNR 2-05
0120-06

B-07 Montaż poręczy schodów stalowych t

0,053 t 0,053
RAZEM 0,053

86
d.1.7

KNR 2-05
0120-07

B-07 Pokrycie schodów systemowymi płytami ażurowymi t

Ilość krat WEMA, m2:
0,35 * 1,2 * 4 <stopnie> 1,680
1,608 * 1,665 <podest> 2,677
A  (obliczenia pomocnicze) =======

4,357
 
poz.86A * 20,0 / 1000 t 0,087

RAZEM 0,087
2 INSTALACJA HYDRANTOWA
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87
d.2

KNR-W 4-
02 0139-
06

S-01 Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

88
d.2

KNR-W 4-
02 0139-
07

S-01 Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

89
d.2

KNR-W 4-
02 0139-
01

S-01 Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

90
d.2

KNR-W 4-
02 0120-
02

S-01 Demontaż rurociągów instalacji hydrantowej o średnicach
25-32 mm - tylko w stopniu niezbędnym do wykonania pa-
rzebudowy

m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

91
d.2

KNR-W 4-
02 0120-
03

S-01 Demontaż rurociągów instalacji hydrantowej o średnicy 40
mm - tylko w stopniu niezbędnym do wykonania przebudo-
wy

m

15,0 m 15,000
RAZEM 15,000

92
d.2

KNR 4-01
0336-01

S-01 Wykucie bruzd poziomych pod przewody doprowadzające
do hydrantów

m

Piwnica:
0,6 + 0,7 m 1,300
2,0 + 0,6 + 0,5 m 3,100
Parter:
0,6 + 1,2 m 1,800
1.piętro:
0,6 + 1,2 m 1,800
2.piętro:
1,1 + 0,6 + 1,1 m 2,800
3.piętro:
0,6 m 0,600
4.piętro:
0,6 m 0,600

RAZEM 12,000
93
d.2

KNR 4-01
0339-01

S-01 Wykucie bruzd pionowych pod nowy pion w budynku C m

18,5 m 18,500
RAZEM 18,500

94
d.2

KNR-W 4-
01 0208-
03

S-01 Wykonanie w stropach otworów pod piony instalacji hy-
drantowej

szt.

5 * 2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

95
d.2

KNR 4-01
0333-08

S-01 Wykonanie w ścianach otworów pod rozprowadzenie insta-
lacji hydrantowej

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

96
d.2

KNR-W 4-
02 0125-
05

S-01 Wstawienie zaworu pierszeństwa DN 40 mm na podejściu
do każdego pionu hydrantowego

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

97
d.2

KNR 2-15
0104-05

S-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych
DN 40 mm

m

Piwnica:
1,5 + 0,5 + 0,4 + 2,1 + 0,5 + 0,4 + 0,2 + 1,0 <
przeniesienie>

m 6,600

1,5 + 0,5 + 3,7 + 2,1 + 1,0 <dla nowego w A> m 8,800
1,5 + 2,6 + 1,5 <dla nowego w C> m 5,600
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Nowe piony:
18,5 * 2 m 37,000

RAZEM 58,000
98
d.2

KNR 2-15
0104-04

S-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych
DN 32 mm

m

3,5 * 2 <nowe piony> m 7,000
RAZEM 7,000

99
d.2

KNR 2-15
0104-03

S-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych
DN 25 mm

m

Piwnica:
0,6 + 0,7 m 1,300
2,0 + 0,6 + 0,5 m 3,100
Parter:
0,6 + 1,2 m 1,800
1.piętro:
0,6 + 1,2 m 1,800
2.piętro:
1,1 + 0,6 + 1,1 m 2,800
3.piętro:
0,6 m 0,600
4.piętro:
0,6 m 0,600
Nowe piony:
2,5 * 2 m 5,000

RAZEM 17,000
100
d.2

KNR 2-15
0110-04

S-01 Próba szczelności instalacji hydrantowej m

58 + 7 + 17 m 82,000
RAZEM 82,000

101
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01

S-01 Osadzenie kołnierzy ogniochronnych na rurociągach prze-
chodzących przez granice stref pożarowych

szt.

poz.94 + poz.95 szt. 15,000
RAZEM 15,000

102
d.2

KNR 2-15
0116-01

S-01 Zawór hydrantowy o śr.nom. 25 mm montowany na ścianie szt.

3 <piwnica> szt. 3,000
3 <parter> szt. 3,000
3 <1.piętro> szt. 3,000
3 <2.piętro> szt. 3,000
2 <3.piętro> szt. 2,000
2 <4.piętro> szt. 2,000

RAZEM 16,000
103
d.2

KNR 2-15
0120-01

S-01 Montaż szafek naściennych z hydrantami HP 33 i wężami
o długości 20 m oraz z gaśnicami

szt.

2 <piwnica> szt. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.2

KNR 2-15
0120-01

S-01 Montaż szafki naściennej z hydrantem HP 33 i wężem o
długości 30 m oraz z gaśnicą

szt.

1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.2

KNR 2-15
0120-01

S-01 Montaż szafek naściennych z hydrantami HP 25 i wężami
o długości 20 m oraz z gaśnicami

szt.

3 <parter> szt. 3,000
3 <1.piętro> szt. 3,000
3 <2.piętro> szt. 3,000
2 <3.piętro> szt. 2,000
2 <4.piętro> szt. 2,000

RAZEM 13,000
3 ROBOTY POMOCNICZE

 
106
d.3

KNR 2-02
1610-01

--- Rusztowania ramowe przyścienne do wymiany ocieplenia -
montaż, demontaż i transport

m2

 
12,0 * (2,0 + 4,0 + 2,0) m2 96,000
8,0 * 4,0 m2 32,000
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RAZEM 128,000
107
d.3

KNR 2-02
opis p.5.
15

--- Rusztowania ramowe przyścienne - koszt użytkowania m2 *
100

 
Przyjmuję robociznę wykonywaną z  użyciem rusztowań =
około 600 r-g
 
Przyjmuję ilość robotników pracujących z użyciem ruszto-
wań = 3 osób
 
Czas pracy rusztowań wg KNR 2-02 p.5.15:
robocizna / (ilość robotn. * współcz.z tabl.9924)
600 / 3 * 0,84 168,000
A  (obliczenia pomocnicze) =======

168,000
 
poz.106 / 100 m2 *

100
1,280

RAZEM 1,280
108
d.3

KNR 2-02
1614-02

--- Daszki ochronne o konstrukcji rurowej wzdłuż rusztowań -
montaż, demontaż i transport

m2

2,0 * (2,0 + 4,0 + 2,0) m2 16,000
RAZEM 16,000

109
d.3

analiza
własna

--- Daszki ochronne wzdłuż rusztowań - koszt użytkowania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

--- Usunięcie z budynku gruzu budowlanego i załadowanie go
do kontenera lub na samochód - współcz. do R = 0,3
(większość z użyciem zsypu)

m3

 
Gruz wydobyty, m3:
poz.2 * 0,06 <drzwi> 6,780
poz.3 * 0,05 <okna> 1,200
poz.5 <wykucia> 1,581
poz.23 <winda> 26,501
poz.35 * 0,3 <pod klapy> 1,200
poz.45 * 0,15 <ocieplenie> 12,621
poz.81 <schody> 2,252
A  (obliczenia pomocnicze) =======

52,135
 
poz.110A * 1,2<współcz. spulchn.> m3 62,562
5,0 <różne> m3 5,000

RAZEM 67,562
111
d.3

KNR AT-
30 0405-
02

--- Instalacja i użytkowanie zsypu budowlanego do gruzu o
długości do 20 m - dla budynku C - szacunkowo na 10 dób

kpl.

 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
112
d.3

cena ryn-
kowa

--- Wywóz gruzu budowlanego wraz z opłatą za utylizację - 10
kontenerów po 7 m3

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

113
d.3

KNR 4-04
1107-01

--- Wywóz złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym - koszt robocizny i transportu pokry-
ty sprzedażą złomu

t

0,3 t 0,300
RAZEM 0,300

114
d.3

KNR 4-04
1107-04

--- Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km

t

0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
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