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Og6lng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru oraz wszystkie przynalezne
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wykonano zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wzorujac si¢ na opracowaniach:

1) ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zasady obliczania
ceny na roboty budowlane. Przewodnik™ — publikacja elektroniczna Urzedu Zaméwien
Publicznych. Link:

http://www.noweprzetargi.pl/page/36/221/wzorcowe _dokumenty przetargowe roboty budowlane.html.

2) Przykladowe szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych "E—specyfikacje" — wydawnictwo elektroniczne I1zby Projektowania
Budowlanego. Link: https://www.specyfikator.pl/zamow/cennik-e-specyfikacje.
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Wykaz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru (SST)
przynaleznych do tej ogolnej specyfikacji (OST)

Nr SST Nazwa SST
B-01 Roboty murarsko-tynkarskie
B-02 Likwidacja dzwigu
B-03 Klapy i dach
B-04 Ocieplenie $cian
B-05 Stolarka otworowa
B-06 Schody zewngtrzne
B-07 Roboty wykonczeniowe
B-08 Instalacja hydrantowa
E-01 Instalacje elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest "Przebudowa budynku Wydziatu Matematyki, Informatyki 1
Architektury Krajobrazu w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej". W ramach tego zadania budowlanego zostang wykonane nastgpujace
grupy robot:

- Przebudowa $cian wewngetrznych.

- Likwidacja jednego dzwigu osobowego.

- Zainstalowanie klap oddymiajacych nad klatkami schodowymi.

- Wymiana stolarki otworowe;j.

- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

- Roboty towarzyszace zewngtrzne.

- Rozbudowa i dostosowanie istniejgcej instalacji hydrantowe;.

Calos¢ przewidzianych do wykonania i ujetych w przedmiarze robot zostata sklasyfikowana
wg Wspdlnego Stownika Zamédwien w nizej podany sposob.



Przebudowa budynku Wydzialu Matematyki KUL w Lublinie

OGOLNA Nr specyfikacji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA -—-
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Strona 3 / Stron 11

a) Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu:
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym.
b) Ze wzgledu na rodzaje robot na obiekcie:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

Szczegotowy zakres robot wyspecyfikowany jest w przedmiarze robdt oraz w szczegdtowych
specyfikacjach wykonania i odbioru robot, zwanych w skrocie SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania w.wym. rob6t zgodnie z:

- warunkami umowy,

- dokumentacja projektowa,

- przedmiarem robot,

- szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana,

- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem).

1.2. Roboty pomocnicze i tymczasowe

Podczas realizacji w.wym. zakresu robdt podstawowych wystapi potrzeba wykonania
pewnych robdt pomocniczych towarzyszacych przedsiewzieciu. Cze$¢ z nich zostata ujeta w
przedmiarze robot, np. rusztowania i wywodz gruzu budowlanego.

Pozostale, nie ujete w przedmiarze, roboty pomocnicze i tymczasowe nie podlegaja
oddzielnej zaplacie a Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenach robot
podstawowych wyspecyfikowanych w przedmiarze robdét.

1.3 Informacje o terenie budowy

Dojazd do obiektu dobry. Obiekt usytuowany jest w zabudowie miejskiej, Istnieje mozliwos¢
odptatnego korzystania z energii elektrycznej i wody. Na posesji istnieje wystarczajgca ilo$¢
miejsca na zlokalizowanie tymczasowych obiektow niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych: szatni, umywalni, ustepu i biura.

1.4. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed przekazaniem terenu budowy oswiadczenie o
przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz z niezbednymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii
elektryczne;j.

Wykonawca wykona z materiatéw wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediéw w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.
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Fakt przystgpienia do prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor okresli
niezbedny sposéb ewentualnego ogrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref
niebezpiecznych oraz miejsca 1 1ilo$¢ potrzebnych tablic ostrzegawczych. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robo6t nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wyszczegdlnione w projekcie 1 przedmiarach roboty budowlane Wykonawca bedzie
prowadzit zgodnie z warunkami wymienionymi w p. 1.1. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w projekcie budowlanym, przedmiarach robot
1 specyfikacjach technicznych lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
powaznych btedow Inspektor wezwie Projektanta do usunigcia tych btedow.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robot, ewentualnych dostaw inwestorskich, ewentualnych
materialow z demontazu i1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru 1 przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej wlasnosci po naprawieniu powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnatrz budynku i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzgdzen w czasie trwania robot.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- Podejmowal wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci prywatnej i publicznej wynikajacych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

- Mial szczeg6lny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia, w trakcie realizacji robot, norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
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Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia srodowiska ujawnione po okresie realizacji robdt, a
wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

1.7. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat na
terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane
beda na zasadach uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdw niebezpiecznych.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
nat¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz mienia Zamawiajacego przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
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oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Jesli nie dotrzymanie w.wym. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

1.11. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach i przedmiarze robot okreslenia i skréoty sa zgodne z:

- Ustawa z dnia 28. stycznia 2004 r. ,,Prawo Zamowien Publicznych” z p6zn. zmianami.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Wiasciwymi Polskimi Normami dotyczacymi przedmiotu zamdwienia.

- Powszechnie stosowanymi Katalogami Naktadow Rzeczowych (opisy do KNR oraz do
KNNR).

Oproécz tego zastosowano skroty:

- OST - Ogolna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- SST — Szczego6towa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Inspektor — osoba uprawniona do nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego,

- Projektant — osoba uprawniona do nadzoru autorskiego z ramienia jednostki projektujace;.

2. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

2.1. 'Wilasnos$ci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie materiaty i wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5
ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Materialty i wyroby powinny by¢ ponadto zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla zakupu badz wytwarzania materiatow i wyrobéw przewidzianych do
stosowania na budowie. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrodia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

2.2. Materialy rownowazne
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Zastosowanie materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST
zaré6wno na etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamdwienia jest dopuszczalne.

Materiaty réwnowazne muszg zosta¢ zaakceptowane przed zastosowaniem. Jezeli materialy
rOwnowazne nie roznig si¢ w sposob istotny od podanych w projekcie, decyzje o ich
dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli roznig si¢ w sposob istotny decyzje podejmuje
Projektant.

2.3. Przechowywanie materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materialow
musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu. Ponadto
materialy powinny by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET BUDOWLANY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i w
szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami jego uzytkowania. Niesprawny sprzet, nie gwarantujacy zachowania
warunkow technologicznych, zostanie przez Inspektora nie dopuszczony do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwal na biezagco 1 na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:
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- warunkami umowy i dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- harmonogramem robot zatwierdzonym przez Inspektora,
- przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana,

- poleceniami Inspektora.

Z uwagi na prowadzenie robot w budynku uzytkowanym Zamawiajagcy moze zada¢ od
Wykonawcy sporzadzenie projektu organizacji budowy — jesli uzna to za stosowne.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi harmonogram wykonania rob6t oraz
dotozy staran aby roboty byty prowadzone zgodnie z tym harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI I DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Kontrola jakoSci

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole jako$ci wykonywanych robot oraz kontrole
stosowanych materiatéw 1 wyrobdéw. Z uwagi na umiarkowany stopien skomplikowania robot
Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania ,,programu zapewnienia jakosci” jednak
powinien zadba¢ o jakos¢ robot i materiatow zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j,

- uszczegdlowionymi wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- 0goOlnymi wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami,

- zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku materialéw i wyrobow, dla ktérych deklaracje zgodnos$ci / atesty sa wymagane
przez szczegdlowe specyfikacje wykonania 1 odbioru robot budowlanych, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Atesty 1 deklaracje zgodno$ci nalezy przechowywa¢ na budowie 1 udostepniac
Inspektorowi na kazde jego zadanie.

Inspektor ma prawo w kazdej fazie robot kontrolowaé jakos¢ robot, jakos¢ materiatow i
wyrobow budowlanych oraz sposob realizowania kontroli jakosci przez Wykonawce.

6.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdéw. Dokumentacja ta obejmuje nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- decyzja pozwolenia na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,

- protokot przekazania placu budowy,

- harmonogram robot,

- ksigzka obmiarow,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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- protokéty odbioru robot,

- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajacych utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienia z Inspektorem dotyczace harmonogramoéw robdt oraz jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy dotyczace uwag i polecen Inspektora,

- stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatldw, oraz wyniki przeprowadzonych ewentualnych badan z
podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie
obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robot, obmiary nie bgda stanowi¢ podstawy
ptatnosci.
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Zapis obmiaru robot dodatkowych nakazany i1 zatwierdzony przez Inspektora moze byc¢
podstawa do dodatkowej zaptaty — jezeli umowa miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg nie
stanowi inaczej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich 1ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajacy
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
odbiorowej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uplywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z projektem budowlanym i specyfikacjami wykonania i odbioru robdét.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. Wynik odbioru i wszelkie uwagi
zostang zawarte w protokole sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3 Dokumenty odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy.

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy.

- Obmiar robot — w przypadku ryczaltowego sposobu zaptaty niekonieczny.
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- Atesty jakosciowe / deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 wyrobow.

- Protokoty odbioru robot zanikajacych.

- Inne dokumenty dotyczace budowy jak notatki stuzbowe, szkice, protokotly itp. oraz
dokumenty wynikajace z umowy o wykonanie robdt budowlanych.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia wykonanych robdt zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robdt budowlanych zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

Ustawa z dnia 10. czerwca 1994 r. o zamoéwieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.)

Ustawa z dnia 24. sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 ze zm.)

Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15, poz. 139)

Rozporzadzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690).

7. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19. grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995 r. ze zm.)

8. Rozporzadzenie MSW dnia 3. listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.460 ze zm.)

9. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130, poz. 1389).

10. Rozporzadzenie MI z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

SN AW

Szczegbdlowe przepisy i normy podane sg w p. 10. kazdej szczegotowej specytikacji
techniczne;j.

Opracowano w listopadzie 2015 r. Opracowat:

inz. Czestaw Les$niara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murarsko-tynkarskich zwigzanych z remontem pomieszczen w
ramach zadania budowlanego pt. Przebudowa budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki
i Architektury Krajobrazu w celu dostosowania do obowigzujacych przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przebudowy $cian w ramach w. wym. przedsiewzigcia budowlanego, jak:

- Wymurowanie $cianek dzialowych i uzupetnienia murarskie.

- Poszerzenie i zwe¢zenia otworéw drzwiowych.

- Osadzenie nadprozy i wykonanie przesklepien.

- Tynki na nowych $ciankach oraz uzupelnienia tynkarskie.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1.1 przedmiaru robot pt. "Roboty murarsko-
tynkarskie".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele 1 opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty:

- Nadproze z ceownika 2xC140 z blachami 1 $srubami, dtugos¢ 1500 mm - N1.

- Nadproze z ceownika 2xC140 z blachami i1 $rubami, dtugo§¢ 1600 mm - N2.

- Nadproze z ceownika 2xC140 z blachami 1 srubami, dtugo$¢ 1700 mm - N3

- Cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm kl.15 ceramiczna — do nadprozy i innych zamurowan.
- Zaprawa cementowa M-4 — do nadprozy, §cianek i innych zamurowan.

- Siatka cigto-ciggniona gr. 0,5 mm, oczka 6x30 mm — do obtozenia nadprozy.

- Zaprawa cementowo-wapienna M-7 — na wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnione;.

- Nadproze L-19/12 240 N lub rownowazne — dla $cianek o grubosci 1/2 cegly.
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- Nadproze L-19/12 150 N lub réwnowazne — dla $cianek o grubosci 1/2 cegty.

- Beton zwykty C12/15 (B-15) — na zabetonowanie przej$¢ z przewodami w stropach i na
rozne uzupehnienia.

- Zaprawa cementowo-wapienna M-2 — na nowe i uzupehniajace tynki.

- Gips budowlany szpachlowy — na gtadzie gipsowe.

- Inne niezbgdne materiaty jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania ogdlne

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i1 zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie materialy powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

2.3. Wymagania dodatkowe

Materiaty na uzupetnienia 1 odtworzenia nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby wykonane przy ich
uzyciu roboty daly wyglad nowych elementow jak najbardziej zblizony do elementow
istniejacych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Demontaz stalowej kraty drzwiowej wraz z pocigciem na ztom.

- Demontaz drzwi wraz z wykuciem z muru os$cieznic.

- Demontaz okien wraz z wykuciem z muru o$cieznic.

- Rozebranie $cianek dzialowych z cegietl na zaprawie cementowo-wapienne;.

- Wykucia w celu poszerzenia otwordéw oraz wykucia gniazd pod nadproza stalowe.

- Przesklepienie otworow przez obsadzenie nadprozy stalowych wraz z obmurowaniem.

- Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na zamurowaniach nadprozy.

- Wypehienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawa cementowaq.

- Wymurowanie $cianek dzialowych z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty.

- Osadzenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami w $ciankach o grubosci 1/2 cegly.

- Zamurowanie wn¢k hydrantowych oraz uzupetnienia murarskie §cian i zamurowania
otworow w $Scianach — we wszystkich miejscach wynikajacych z przebudowy obiektu.

- Zamurowanie bruzd z przewodami instalacji sanitarnych.

- Zamurowanie w $cianach przejs$¢ z przewodami instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- Zabetonowanie w stropach przej$¢ z przewodami instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- Uzupehienie tynkow cementowo-wapiennych na stropach — we wszystkich miejscach
wynikajacych z przebudowy obiektu.

- Uzupehienie tynkow cementowo-wapiennych na $cianach i o§ciezach — we wszystkich
miejscach wynikajacych z przebudowy obiektu.
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- Uzupehienie gladzi gipsowych na stropach — na nowych tynkach.
- Uzupetnienie gtadzi gipsowych na §cianach — na nowych tynkach.
Inne niezbedne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentéw odniesienia

Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania uzupetniajgce

- W trakcie wykonywania robot murarskich nalezy zadba¢ o wtasciwe mocne potaczenie
muru howego z murem istniejagcym. Nalezy to osiggnac przez: wlasciwe oczyszczenie
powierzchni, uzycie gruntu zwigkszajacego przyczepnos¢, wykucie strzepi, zastosowanie
kotew stalowych.

- Nadproza stalowe z ceownikow, blach 1 srub zaleca si¢ przygotowaé w wytworni.

- Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych przez producentéw /
dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakosci

Uzyte materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jakos$ci
robot zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miar¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywa¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaplaty za wykonanie robot, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbiodr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegdlnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywa¢ odbioréw czg¢sciowych w miarg postepu robdt z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywac do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsigwzigcia budowlanego zasady platnosci
reguluje umowa o wykonanie robot zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej Konstrukcje murowe
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Instytut Techniki Budowlanej | Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynki.

Wydawnictwo Forum

Poradnik kierownika budowy. Od przejgcia placu budowy do
odbioru koncowego. Wydanie 2015 r.

Wydawnictwo Arkady Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdzialy 13 i 21.

PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly.

PN-EN 771-1 Wymagania do.tyczqce elementow murowych Czgs¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

PN-H-92200 Stal. Blachy grube. Wymiary

PN/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym i gwintem na czesci trzpienia.

PN-EN ISO 4034 Nakretki szeSciokatne. Klasa doktadnosci C.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs¢ 1: Zaprawa
murarska.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Opracowano w grudniu 2015 r. Opracowal: inz. Czestaw Le$niara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murarsko-tynkarskich zwigzanych z remontem pomieszczen w
ramach zadania budowlanego pt. Przebudowa budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki
i Architektury Krajobrazu w celu dostosowania do obowigzujacych przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
likwidacji dzwigu osobowego w ramach w. wym. przedsiewziecia budowlanego, jak:

- Demontaz dzwigu osobowego.

- Rozebranie szybu windowego.

- Uzupeienie stropu w miejscu szybu.

- Pozostale uzupetnienia.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1.2 przedmiaru robot pt. "Likwidacja dzwigu".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST s3 zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele i opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowac nast¢pujgce materiaty:

- Rama z zetownika stalowego 80x65x6 mm wykonana wg rysunku Aw-11.

- Zaprawa cementowa M-7 — do sadzenia ramy z zetownika.

- Beton zwykty C16/20 (B-20) — na zelbetowa belke stropowa przy otworze po dzwigu.

- Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna gr. 12,5 mm — jako tracone deskowanie zelbetowe;j
belki stropowe;j.

- Prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane o $rednicach 6-12 mm — na w. wym. belke.

- Pospotka o granulacji 0-31,5 mm — na podktad w piwnicy.

- Beton zwyktly C8/10 (B-10) — na podktad w piwnicy.

- Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 1,0 mm — na warstwe z betonu.
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- Plyty styropianowe EPS 100-038 o grubosci 5 cm — na izolacje w piwnicy.

- Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,3 mm — na warstwe ze styropianu.

- Zaprawa cementowa M-12 lub beton drobnoziarnisty zwykty C12/15 (B-15) — na posadzke
W piwnicy.

- Siatka stalowa posadzkowa lub dodatek zbrojenia rozproszonego — posadzke w piwnicy.

- Inne niezbgdne materiaty jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania ogdlne

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i1 zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie materialy powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

2.3. Wymagania dodatkowe

Materiaty na uzupetnienia 1 odtworzenia nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby wykonane przy ich
uzyciu roboty daly wyglad nowych elementow jak najbardziej zblizony do elementow
istniejacych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Ostrozny demontaz dzwigu osobowego wraz z drzwiami i instalacjami, oznakowanie i
inwentaryzacja elementow oraz zaladowanie ich na samochod.

- Przewo6z zdemontowanych elementow dzwigu do miejsca wskazanego przez inwestora na
odlegtos¢ do 15 km wraz z roztadunkiem.

- Rozbiorka szybu dzwigowego na wszystkich kondygnacjach.

- Osadzenie ram z zetownikoéw stalowych w otworach po dzwigu.

- Wybudowanie zelbetowych plyt stropowych o grubosci 6 cm w otworach po dzwigu na
deskowaniu traconym z ptyt gipsowo-kartonowych.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt stropowych.

- Utozenie podktadu z pospotki o grubosci okoto 30 cm w piwnicy.

- Wylanie podktadu betonowego o grubosci 10 cm w piwnicy.

- Izolacja z grubej folii polietylenowej na warstwie betonu w piwnicy.

- Izolacja ptytami styropianowymi o grubosci 5 cm w piwnicy.

- Izolacja z cienkiej folii polietylenowej na warstwie styropianu.

- Wylanie posadzki betonowej o grubosci 8 cm w piwnicy.

- Zazbrojenie posadzki siatkg stalowg lub z uzyciem zbrojenia rozproszonego.

- Inne niezbgdne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentéw odniesienia
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Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania uzupetniajace

- W trakcie wykonywania rob6t nalezy zadba¢ o wlasciwe mocne potaczenie nowego
elementu z elementem istniejgcym. Nalezy to osiggnaé przez: wtasciwe oczyszczenie
powierzchni, uzycie gruntu zwigkszajacego przyczepnosé, wykucie strzepi, zastosowanie
kotew stalowych.

- Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych przez producentéw /
dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakosci

Uzyte materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jakos$ci
robot zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miar¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywa¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaplaty za wykonanie robot, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbiodr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegdlnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywa¢ odbioréw czg¢sciowych w miarg postepu robdt z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywac do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsigwzigcia budowlanego zasady platnosci
reguluje umowa o wykonanie robdt budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i informacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Poradnik kierownika budowy. Od przejgcia placu budowy do
odbioru koncowego. Wydanie 2015 r.

Instytut Techniki Budowlanej

Wydawnictwo Forum

Wydawnictwo Arkady Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdziat 9.

PN-EN 206-1 Beton. Czgs$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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PN-EN 13813

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty,
wlasciwos$ci i wymagania.

PN-ISO 6935-2

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-EN ISO 15630-2

Stal do zbrojenia i sprezania betonu Metody badan. Czegs¢ 2:
Zgrzewane siatki do zbrojenia.

PN-EN 14889-2

Widkna do betonu. Czeg$¢ 2: Widkna polimerowe. Definicje,
wymagania i zgodno$¢.

PN-EN 14889-1

Widkna do betonu. Czes¢ 1: Wiokna stalowe. Definicje, wymagania
1 zgodnos$¢.

PN-H-93460-07

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-EN 998-2

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs¢ 1: Zaprawa
murarska.

Opracowano w grudniu 2015 r.

Opracowal: inz. Czestaw Lesniara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu klap oddymiajacych 1 zwigzanych z nimi rob6t towarzyszacych
w ramach zadania budowlanego pt. Przebudowa budynku Wydzialu MatematyKki,
Informatyki i Architektury Krajobrazu w celu dostosowania do obowiazujacych
przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu osadzenie
klap oddymiajacych oraz uzupetnienia dekarskie w ramach w. wym. przedsigwzigcia
budowlanego, jak:

- Wyciecie otworow pod klapy oddymiajace.

- Montaz klap oddymiajacych.

- Roboty towarzyszace montazowi klap.

- Pokrycia z papy trudnozapalne;.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1.3 przedmiaru robot pt. "Klapy i dach".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele 1 opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty:

- Beton zwykty C20/25 (B-25) — na belki zelbetowe w stropach.

- Prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane o $rednicy 6-12 mm — na w. wym. belki.

- Plytki z betonu komorkowego M 500-700 59x24x12 cm — na wymurowanie szachtow
oddymiajacych.

- Zaprawa cementowo-wapienna M-4 — do wymurowania szachtow.

- Zaprawa cementowo-wapienna M-2 — na otynkowanie szachtow.

- Klapy oddymiajgce 100x150 cm z sitownikiem — do zamontowania nad klatka schodows.

- Klapy oddymiajace 100x100 cm z sitownikiem — do zamontowania nad klatkg schodowa.




Przebudowa budynku Wydzialu Matematyki KUL w Lublinie

Szczegolowa specyfikacja techniczna Nr specyfikacji
wykonania i odbioru robot (SST) B-03
KLAPY I DACH Strona 2 / Stron 4

- Plyty z welny mineralnej (do ocieplen metoda lekka suchg) o grubosci 120 mm — na
ocieplenie $cian szachtow.

- Zaprawa klejowa do ptyt z welny mineralne;.

- Materiaty do odtworzenia sufitéw podwieszanych w poblizu zamontowanych klap dobrane
wg wiedzy wtasnej Wykonawcy.

- Papa zgrzewalna do wierzchniego krycia zwykla — na obrébke potaczenia dachu z korpusem
klapy.

- Papa zgrzewalna do wierzchniego krycia trudnozapalna — osadzona w celu zwickszenia
odpornosci ogniowej wybranych fragmentow dachow.

- Inne niezbgdne materiaty jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania ogolne

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i1 zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie materialy powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

2.3. Wymagania dodatkowe

Materiaty na uzupetnienia 1 odtworzenia nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby wykonane przy ich
uzyciu roboty daly wyglad nowych elementéw jak najbardziej zblizony do elementow
istniejacych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Wyciecie otworow pod klapy w stropie i dachu w sposob przedstawiony na rysunku Aw-12.

- Wybetonowanie belek zelbetowych na odcietych ptytach kanatowych.

- Otynkowanie $cian szachtow oddymiajacych.

- Montaz klap oddymiajacych o wymiarach 100x100 oraz 100x150 cm z sitownikami.

- Ocieplenie $cian szachtow oddymiajacych przez przyklejenie plyt z welny mineralnej o
grubos$ci 12 cm — od strony poddasza.

- Odtworzenie sufitow podwieszanych w poblizu wybudowanych szachtow.

- Obrodbka potaczenia dachu z korpusem klapy papa zgrzewalna.

- Pokrycie pasa na budynku A oraz portierni i garazu jedng warstwa papy zgrzewalne;j
trudnozapalne;.

- Inne niezbgdne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentéw odniesienia
Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
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zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania uzupetniajace

- W trakcie wykonywania robodt nalezy zadba¢ o wlasciwe mocne polaczenie nowego
elementu z elementem istniejagcym. Nalezy to osiaggna¢ przez: wlasciwe oczyszczenie
powierzchni, uzycie gruntu zwigkszajacego przyczepnos¢, wykucie strzepi, zastosowanie
kotew stalowych.

- Podczas wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych przez producentow /
dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakoSci

Uzyte materialty powinny speilnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jako$ci
robodt zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miare¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywaé¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegolnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywaé odbioréow cze$ciowych w miare postepu robot z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywaé do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluyje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrycia
dachowe.

Poradnik kierownika budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydanie 2015 1.

Instytut Techniki Budowlane;j

Instytut Techniki Budowlanej

Wydawnictwo Forum

Wydawnictwo Arkady Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdzialy 13, 14, 16 i 20.

PN-EN 206-1 Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze¢s¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa tynkarska.

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czgé¢ 2: Wymagania

PN-EN'12101-2 techniczne dotyczace klap dymowych.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
PN-B-10024:1968P autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy

PN-B-10240:1980 .
odbiorze

Opracowano w grudniu 2015 r. Opracowal: inz. Czestaw Lesniara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru ocieplenia §cian budynku w ramach zadania budowlanego pt. Przebudowa
budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w celu
dostosowania do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wymiane
ocieplenia ze styropianu na ocieplenie z wetny mineralnej (na wybranych obszarach $cian
zewnetrznych) w ramach w. wym. przedsigwzigcia budowlanego, jak:

- Usunigcie istniejgcego ocieplenia ze styropianu na wybranych obszarach.

- Odtworzenie ocieplenia z wetny mineralnej w celu zwigkszenia odporno$ci ogniowe;.

- Roboty towarzyszace ociepleniu.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1.4 przedmiaru robot pt. "Ocieplenie $cian".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST s3 zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele i opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowac nast¢pujgce materiaty:

- Emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowazna.

- Plyty z welny mineralnej do docieplen metoda lekkka suchg o grubosci 12 cm.
- Zaprawa klejowa do plyt z welny mineralnej ATLAS Roker W-20 lub rownowazna.
- Laczniki do welny z trzpieniem ocynkowanym o $rednicy 10 mm, di. 160 mm.
- Siatka z wtokna szklanego.

- Tynk podktadowy ATLAS CERPLAST biaty lub réwnowazny.

- Tynk akrylowy cienkowarstwowy ATLAS CERMIT lub rownowazny.

- Profil naroznikowy do ocieplen z siatka.

- Inne niezbgdne materiaty jako pomocnicze do wyzej wymienionych.
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2.2. Wymagania ogdlne

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i1 zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie materialy powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

2.3. Wymagania dodatkowe

Wykonawca powinien dobra¢ system ocieplenia wetng mineralng i uzyskac akceptacje
Inspektora. Materialy na uzupetnienia i odtworzenia nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby
wykonane przy ich uzyciu roboty daly wyglad nowych elementéw jak najbardziej zblizony do
elementow istniejacych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Usunigcie w wybranych miejscach ocieplenia $§cian wykonanych ze styropianu pod
ocieplenie z welny mineralnej z zachowaniem ocieplenia osciezy.

- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian pod ocieplenie.

- Ocieplenie $cian plytami z welny mineralnej o grubosci 12 cm (w miejscach po
zdemontowaniu plyt styropianowych) wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j
dostosowanej do istniejace;.

- Osadzenie listew naroznych z siatka do ochrony naroznikow wypuktych.

- Inne niezbedne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentéw odniesienia

Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania uzupetniajace

- W trakcie wykonywania warstw zewn¢trznych nalezy zadbac o estetyczne polaczenie
ocieplenia nowego z ociepleniem istniejagcym.

- Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych przez producentéw /
dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakoSci

Uzyte materialty powinny speinia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jako$ci
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robodt zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miare¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywa¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegolnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywaé odbioréow cze$ciowych w miar¢ postepu robot z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywaé¢ do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluyje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Wydawnictwo Arkady Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdzial 14.2.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.
Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkow.
Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.

Instytut Techniki Budowlane;j

PN-B-10105 L .
Wymagania i badania.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-10101 Rob.oty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 15824 Wymggama dotyczace tynkdéw zewngtrznych 1 wewngtrznych na spoiwach
organicznych.

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i

PN-EN 13658-2 metody badan. Czg$¢ 2: Tynki zewnetrzne.

Opracowano w grudniu 2015 r. Opracowal: inz. Czestaw Le$niara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki otworowej w ramach zadania budowlanego pt. Przebudowa
budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w celu
dostosowania do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu osadzenie
stolarki otworowej w ramach w. wym. przedsigwzigcia budowlanego, jak:

- Montaz drzwi wewngtrznych.

- Montaz okien.

- Montaz automatycznych kurtyn przeciwpozarowych.

- Osadzenie parapetow.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1.5 przedmiaru robot pt. "Stolarka otworowa".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele 1 opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty:

- Drzwi wewngtrzne ptytowe 1-skrzydlowe z o$cieznicg stalowg 1 zamkiem patentowym —
D1diD2d

- Drzwi wewngtrzne ptytowe 2-skrzydlowe z o$cieznicg stalowg 1 zamkiem patentowym,
klasy EI 30 — D3d.

- Drzwi wewngtrzne ptytowe 1-skrzydlowe z o$cieznicg stalowg 1 zamkiem patentowym,
klasy EI 30 — D4d.

- Drzwi wewngtrzne stalowe 1-skrzydlowe z zamkiem patentowym — D1s.

- Drzwi do szybu windowego stalowe, klasy EI60 — W1 1 W2.

- Drzwi do szybu windowego stalowe, klasy EI30 — W3.
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- Drzwi aluminiowe wewnetrzne 1-skrzydlowe przeszklone z o$cieznicg 1 zamkiem
patentowym, klasy EI 30 — D1a, D2a i D4a.

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne 1-skrzydlowe przeszklone z o$cieznicg 1 zamkiem
patentowym, klasy EI 60 — D3a i D5a.

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne 2-skrzydlowe przeszklone z o$cieznicg 1 zamkiem
patentowym, klasy EI 30 — D6a i D7a.

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne 2-skrzydtowe przeszklone z o$cieznicg 1 zamkiem
patentowym, klasy EI 60 — D8a i D9a.

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne 2-skrzydlowe czesciowo przeszklone z o$cieznicg i zamkiem
patentowym — D10a i D11a.

- Samozamykacz do drzwi wewnetrznych.

- Okna nieotwierane aluminiowe z szybg zespolona, klasy EI60 — O1, O3, 04, 051 O7.

- Okno uchylne z PVC z szyba zespolong — O2.

- Silownik elektryczny do okna O2.

- Okno nieotwierane z PVC z szyba zespolona, z czes$cig podnoszong do gory, klasy EI60 —
06.

- Okna nieotwierane aluminiowe z szyba zespolona, klasy EI60 — O8, w budynku
magazynowym.

- Automatyczne kurtyny przeciwpozarowe — dla okien portierni w budynku A i C oraz w
pomieszczeniu szatni w budynku A.

- Parapet wewnetrzny z PVC komorowego o dtug. 205 cm — dla okna w portierni.

- Parapet zewngtrzny z blachy powlekanej o dlug. 205 cm — dla okna w portierni.

- Inne niezbedne materialy jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania og6lne

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie materiatly powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

2.3. Wymagania dodatkowe

Wykonawca powinien zmierzy¢ wymiary osciezy (po uprzedniej naprawie osciezy) dla
poszczegbdlnych okien i zamowi¢ okna o wymiarach dostosowanych do osciezy. Tak samo
nalezy postapi¢ z drzwiami.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:
- Oczyszczenie 1 naprawa osciezy po demontazu okien i drzwi.
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- Montaz drzwi wewngtrznych plytowych jednoskrzydtowych z o$cieznica stalowg 1 zamkiem
patentowym - D1d i D2d.

- Montaz drzwi wewngtrznych ptytowych jednoskrzydlowych z o$cieznicg stalowg, zamkiem
patentowym i samozamykaczem - D2d.

- Montaz drzwi wewngtrznych ptytowych dwuskrzydtowych z o$cieznicg stalowa, zamkiem
patentowym i samozamykaczem, klasy EI30 - D3d.

- Montaz drzwi wewngtrznych ptytowych jednoskrzydtowych z os$cieznicg stalowg, zamkiem
patentowym i samozamykaczem, klasy EI30 - D4d.

- Drzwi wewngtrznych stalowych jednoskrzydtowych z zamkiem patentowym 1
samozamykaczem - D1s.

- Montaz drzwi do szybu windowego, stalowych, klasy EI60 - W1 1 W2.

- Montaz drzwi do szybu windowego, stalowych, klasy EI30 - W3.

- Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych przeszklonych z os$cieznica,
zamkiem patentowym i samozamykaczem, klasy EI 30 - D1a, D2a i D4a.

- Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych przeszklonych z os$cieznica,
zamkiem patentowym i samozamykaczem, klasy EI 60 - D3a i D5a.

- Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych przeszklonych z o$cieznica,
zamkiem patentowym i samozamykaczem, klasy EI 30 - D6a i D7a.

- Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych przeszklonych z o$cieznica,
zamkiem patentowym i samozamykaczem, klasy EI 60 - D8a i D9a.

- Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych czgsciowo przeszklonych z
o$cieznicg, zamkiem patentowym i samozamykaczem - D10a i D11a.

- Montaz okien nieotwieranych z PVC z szybg zespolong, klasy EI60 - O1, O3, 04, O51 O7.

- Montaz okna uchylnego z PVC z szybg zespolong i z sitownikiem - O2.

- Montaz okna nieotwieranego z PVC z szybg zespolong, z cz¢$cig podnoszong do gory, klasy
EI60 - O6.

- Montaz okien nieotwieranych z PVC z szybg zespolong, klasy EI60 - O8, w budynku
magazynowym.

- Montaz automatycznych kurtyn przeciwpozarowych na oknach portierni w budynku A 1 C
oraz w pomieszczeniu szatni w budynku A.

- Osadzenie parapetu wewnetrznego z PVC komorowego pod oknem portierni.

- Osadzenie parapetu zewnetrznego z blachy powlekanej pod oknem portierni.

- Inne niezbedne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentoéw odniesienia

Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania uzupetniajace

- Szczegb6ly montazu kurtyn przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

- Podczas wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych przez producentow /
dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakosci

Uzyte materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jakos$ci
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robodt zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miare¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywa¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegolnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywaé odbioréow cze$ciowych w miar¢ postepu robot z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywaé¢ do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluyje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Poradnik kierownika budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Wydawnictwo Forum koncowego. Wydanie 2015 r.

Wydawnictwo Arkady | Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdziat 22.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik
Wydawnictwo Dashofer | projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Rozdziat 7.11.
Stolarka budowlana.

Link:
montaze.info.pl/wp.../08/Po | Warunki techniczne wykonania i odbioru montazu okien.
radnik-Zrzeszenia warunki- | Opracowanie Zrzeszenia Montazystow Stolarki.

techniczne.pdf

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 12216 Zaluzy; .zasiony zewngtrzne, zastony wewnetrzne. Terminologia, stownik
i definicje.
PN-EN 13659 Zaluzje. Wymagania eksploatacyjne tacznie z bezpieczefstwem.

Opracowano w grudniu 2015 r. Opracowal: inz. Czestaw Le$niara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot wykonczeniowych w ramach zadania budowlanego pt. Przebudowa
budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w celu
dostosowania do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
w ramach w. wym. przedsiewzi¢cia budowlanego wykonczenia sufitow, $cian i posadzek, jak:

- Uzupetnienie suchych zabudéw, obudow i sufitow podwieszanych.

- Uzupehienie 1 odtworzenie posadzek.

- Roboty malarskie.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1.6 przedmiaru robot pt. "Roboty wykonczeniowe".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele i opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowac nast¢pujgce materiaty:

- Plyta gipsowo-kartonowa zwykta gr. 12,5 mm — na zabudowy otworéw oraz na obudowy
elementoéw instalacji.

- Profil écienny U 75 do rusztu pod ptyty gipsowoo-kartonowe.

- Profil $cienny C75 do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe.

- Kotki do wstrzeliwania z nabojami — do mocowania rusztu stalowego.

- Plyty o grubosci 60 mm z welny mineralnej do izolacji §cian dzialowych.

- Wkrety do ptyt gipsowo-kartonowych.

- Tas$my spoinowe z wtokna szklanego.

- Gips budowlany szpachlowy.

- Drzwiczki stalowe do zaworow o wymiarach 200x250 mm.

- Materiaty do odtworzenia sufitéw podwieszanych dobrane wg wiedzy wiasnej Wykonawcy.
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- Grunt gleboko penetrujacy Ceresit CT 17 lub rownowazny — pod ptytki ceramiczne.

- Ptytki posadzkowe ceramiczne dobrane przez Wykonawce do istniejacych posadzek.

- Zaprawa klejaca do ptytek.

- Zaprawa do spoinowania ptytek.

- Materiaty do odtworzenia posadzek lastrykowych i innych dobrane przez Wykonawce wg
jego wlasnej wiedzy technicznej i wg potrzeb.

- Farba lateksowa wewnetrzna — do odtworzenia wymalowan sufitéw i §cian.

- Ewentualnie farba ftalowa — do odtworzenia lamperii.

- Inne niezbedne materialy jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania og6lne

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie materiatly powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

2.3. Wymagania dodatkowe
Wykonawca powinien dobra¢ materiaty w taki sposob aby odtworzone elementy w jak
najmniejszym stopniu roznity si¢ od istniejgcych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Zabudowa otworéw drzwiowych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo.

- Obudowanie elementow instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych — we wszystkich miejscach wynikajacych z przebudowy obiektu.

- Uzupetnienie i odtworzenie sufitéw podwieszonych - we wszystkich miejscach
wynikajacych z przebudowy obiektu.

- Osadzenie drzwiczek na wnekach dla elementéw instalacji sanitarnych.

- Gruntowanie podtozy pod ptytki posadzkowe preparatem zwigkszajacym przyczepnos¢ — w
miejscach po rozebranym szybie dzwigowym.

- Przygotowanie podtoza pod ptytki ceramiczne z uzyciem zaprawy klejowej — w miejscach
po rozebranym szybie dzwigowym.

- Posadzki z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej — w miejscach po rozebranym szybie
dzwigowym.

- Odtworzenie posadzek z ptytek ceramicznych osadzonych na zaprawie klejowej — we
wszystkich miejscach wynikajacych z przebudowy obiektu.

- Odtworzenie posadzek lastrykowych i1 innych — we wszystkich miejscach wynikajacych z
przebudowy obiektu.
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- Odtworzenie wymalowan sufitow - we wszystkich miejscach wynikajacych z przebudowy
obiektu.

- Odtworzenie wymalowan $cian - we wszystkich miejscach wynikajacych z przebudowy
obiektu.

- Inne niezbedne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentoéw odniesienia

Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania uzupelniajgce

- Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ w taki sposob aby odtworzone elementy w jak
najmniejszym stopniu roznity si¢ od istniejacych.

- Podczas wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych przez producentow /
dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakoSci

Uzyte materialy powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jako$ci
robodt zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miare¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywaé¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegolnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywaé odbioréow cze$ciowych w miar¢ postepu robot z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywaé do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluyje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Poradnik kierownika budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydanie 2015 1.

Wydawnictwo Forum
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Wydawnictwo Arkady Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdziaty 21.2 i 24.

Instytut Techniki Budowlane;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Instytut Techniki Budowlane;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

PN-B-10280 . . .
farbami emulsyjnymi.
Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynkow.
PN-C-89440 L : .
Minimalne wymagania techniczne.
PN-EN 14411 Pytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie
PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i

oznaczenie.

Opracowano w grudniu 2015 r. Opracowal: inz. Czestaw Le$niara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stalowych schodow zewnetrznych pt. Przebudowa budynku Wydzialu
Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w celu dostosowania do
obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
w ramach w. wym. przedsiewzi¢cia budowlanego stalowych schodéw zewnetrznych, jak:

- Rozbiorka schodéw betonowych.

- Montaz schodéw stalowych.

- Roboty towarzyszace.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1.7 przedmiaru robot pt. "Schody zewnetrzne".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele i opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowac nast¢pujgce materiaty:

- Beton C16/20 (B20) — na stopy pod konstrukcje schodow.

- Stalowe kotwy z markami wykonane wg rysunku Aw-14.

- Konstrukcja stalowa schodow wykonana wg rysunku Aw-14.

- Stalowe porecze schodow wykonane wg rysunku Aw-14.

- Systemowe ptyty azurowe WEMA — na stopnie 1 podesty.

- Materiaty do uzupetienia nawierzchni po rozbiorce schodéw betonowych dobrane wg
wiedzy wlasnej Wykonawcy i istniejgcej nawierzchni.

- Inne niezbedne materialy jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania ogolne
Wyzej wymienione materialy nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlane;.
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Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

2.3. Wymagania dodatkowe
Wykonawca powinien dobra¢ materiaty w taki sposob aby odtworzone elementy w jak
najmniejszym stopniu roznity si¢ od istniejgcych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Demontaz balustrady schodowej przez obcigcie zamocowan i pocigcie na ztom.

- Rozbiorka schodéw betonowych wraz z fundamentem.

- Uzupehienie nawierzchni po rozbidrce schodow.

- Wykonanie betonowych stop fundamentowych pod schody stalowe wraz z wykopem i
osadzeniem elementow kotwigcych.

- Montaz konstrukeji stalowej schodow.

- Montaz porgczy schodow stalowych.

- Pokrycie schodéw systemowymi ptytami azurowymi.

- Inne niezbedne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentoéw odniesienia

Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania uzupetniajace

- Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ w taki sposob aby odtworzone elementy w jak
najmniejszym stopniu roznity si¢ od istniejgcych.

- Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych przez producentéw /
dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakoSci

Uzyte materialty powinny speinia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jako$ci
robodt zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miare¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywaé w Dzienniku
Budowy.
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7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegolnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywaé odbioréow cze$ciowych w miar¢ postepu robot z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywaé do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluyje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a

Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Wydawnictwo Forum

Poradnik kierownika budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydanie 2015 1.

Wydawnictwo Arkady

Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdzial 11.

Wydawnictwo Dashofer

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Rozdziat 6.
Konstrukcje stalowe.

PN-B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania
podstawowe.

Opracowano w grudniu 2015 r. Opracowal: inz. Czestaw Lesniara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji hydrantowej w ramach zadania pt. Przebudowa budynku
Wydzialu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w celu dostosowania do
obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
w ramach w. wym. przedsiewziecia budowlanego przebudowy istniejacej instalacji
hydrantowej, jak:

- Demontaz elementow istniejacej instalacji.

- Uzupelniajacy montaz rurociaggow.

- Uzupehiajacy montaz szafek hydrantowych wraz z gasnicami.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 2 przedmiaru robdt pt. "Instalacja hydrantowa".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujacymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele 1 opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty:

- Zawory pierwszenstwa DN 40 mm.

- Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynkowane z koficami gwintowanymi, DN 25,
32140 mm.

- Laczniki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane DN 25, 32 1 40 mm.

- Przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego ocynkowane DN 25, 32 i 40 mm.

- Uchwyty do rur ocynkowanych DN 25, 32 i 40 mm.

- Kotnierze ogniochronne dla rur DN 25, 32 1 40 mm.

- Zawory hydrantowe DN 25 mm.

- Szafki hydrantowe nascienne z wezem o dlug. 20 m.

- Szafka hydrantowa nascienna z wgzem o dtug. 30 m.
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- Gasnice proszkowe ABC 6 kg — w szatkach hydrantowych.
- Inne niezbgdne materiaty jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania ogolne

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i1 zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow — po
uzgodnieniu z Inspektorem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Demontaz skrzynki hydrantowej wngkowe;.

- Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego.

- Demontaz hydrantu $ciennego o $rednicy 25 mm.

- Demontaz rurociggéw instalacji hydrantowej o $rednicach 25-32 mm - tylko w stopniu
niezb¢ednym do wykonania przebudowy.

- Demontaz rurociggéw instalacji hydrantowej o $rednicy 40 mm - tylko w stopniu
niezb¢ednym do wykonania przebudowy.

- Wykucie bruzd poziomych pod przewody doprowadzajace do hydrantéw.

- Wykucie bruzd pionowych pod nowy pion w budynku C.

- Wykonanie w stropach otwordow pod piony instalacji hydrantowe;.

- Wykonanie w $cianach otworoéw pod rozprowadzenie instalacji hydrantowe;.

- Wstawienie zaworu pierwszenstwa DN 40 mm na podejs$ciu do kazdego pionu
hydrantowego.

- Montaz rurociggow stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowych DN 40 mm.

- Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowych DN 32 mm.

- Montaz rurociggoéw stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowych DN 25 mm.

- Prdba szczelnosci instalacji hydrantowe;.

- Osadzenie kohierzy ogniochronnych na rurociggach przechodzacych przez granice stref
pozarowych.

- Montaz zaworow hydrantowych o §r.nom. 25 mm na $cianach.

- Montaz szafek nasciennych z hydrantami HP 33 i wgzami o dtugos$ci 20 m oraz z ga$nicami.

- Montaz szafki nasciennej z hydrantem HP 33 i wezem o dtugosci 30 m oraz z gasnica.

- Montaz szafek nasciennych z hydrantami HP 25 i wezami o dtugo$ci 20 m oraz z ga$nicami.

- Inne niezbedne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentdéw odniesienia
Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
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zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej stosujac si¢ do polecen Inspektora.

6. Kontrola jakoSci

Uzyte materialty powinny speinia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jako$ci
robodt zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miare¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywa¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegolnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywaé odbioréow cze$ciowych w miar¢ postepu robot z uwzglednieniem wymogow
zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywaé do
Dziennika Budowy. W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpiséw
do Dziennika sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluyje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Poradnik kierownika budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Wydawnictwo Forum koncowego. Wydanie 2015 r.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych.

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego.

Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
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