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1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Wykonanie przebudowy instalacji oddymiajgcej budynku Collegium Jana Pawta Il przy

al. Ractawickich 14 w Lublinie.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsza STWIORB dotyczy wykonania przebudowy instalacji oddymiajgcej budynku
Collegium Jana Pawta Il przy al. Ractawickich 14 w Lublinie na podstawie projektu
budowlanego i wykonawczego ww. instalacji.

Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje. Stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektant zgadza sie na ewentualng zamiane urzgdzen na urzgdzenia o parametrach
nie gorszych, niz zawarte w dokumentacji technicznej. Poza tym wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;.

Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych

Z niniejszg dokumentacja.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
W przedmiocie zamowienia przewiduje sie jako prace towarzyszgce roboty budowlane
zwigzane z prowadzeniem kanatow wentylacyjnych oraz montazem urzgdzen. Nie przewiduje

sie robot tymczasowych.



1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedg okreslone w dokumentacji projektowej pomieszczenia
Collegium Jana Pawta Il przy al. Ractawickich 14 w Lublinie.

Na terenie wokot budynku istnieje mozliwos¢ skltadowania materiatdw o duzych
gabarytach. Kanaty, przewody, rury, urzgdzenia, narzedzia do pracy mogg by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych, udostepnionych wykonawcy na czas prowadzonych robot.
Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne
dla pracownikéw. W istniejgcym budynku mozna korzysta¢ z WC.

Mozliwos¢ wykonywania prac w istniejgcych pomieszczeniach nalezy kazdorazowo

uzgadniac¢ z osobami odpowiedzialnymi za te pomieszczenia.

1.5. Roboty objete zaméwieniem majg nastepujace kody wg Wspdlnego Stownika
Zamowien
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1.6. Okreslenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania,

gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia,
3) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong

do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg



techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

4)  wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Materiaty o duzych gabarytach, jak np. rury, powinny by¢ przechowywane na placu
budowy pod zadaszeniem, w miejscu do tego wyznaczonym. Przewody, urzgdzenia i
materialty montazowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, w

opakowaniach fabrycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy
dla wyposazenia montera instalacji sanitarnych, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty
wiercgco-kujgce, pilarki do metalu, gwintownice reczne i mechaniczne, sprzet spawalniczy
do spawania gazowego i elektrycznego. Pracownicy powinny by¢é wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne

i czyste ubranie ochronne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedag
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatdw na plac budowy z
hurtowni lub od producenta. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym
transportem bedgcym w dyspozycji dostawcy, badz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozy materiatow i urzgdzen o

mniejszych gabarytach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine
Instalacja oddymiania powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg

wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:



a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b
d

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

)
) bezpieczenstwa pozarowego,

) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

)

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

g) bezpieczenstwa uzytkowania.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego
wydanego w drodze rozporzgdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Instalacje powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich prawidtowe
uzytkowanie, zgodne z ich przeznaczeniem i zatozeniami projektow tych instalacji (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie

zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych.

5.2.Roboty instalacyjne i budowlane

5.2.1. Instalacja oddymiajaca

Urzadzenia nawiewne, stuzgce do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w trakcie
pozaru, zlokalizowane zostaty na dachu budynku i w garazu. Istniejgce urzgdzenia nawiewne
na dachu z uwagi na parametry techniczne i brak aprobat technicznych nalezy zdemontowac.
Zainstalowane zostang nowe urzgdzenia nawiewne z dopuszczeniem do pracy przy
réznicowaniu cisnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Dla urzgdzen
przewidziano jedng czerpnie. Wykonanie dwdéch czerpni nie jest mozliwe z uwagi na
lokalizacje istniejacych wentylatoréw oddymiajgcych i geometrie istniejgcego dachu.
Czerpnie nalezy umiesci¢ w minimalnej odlegtosci 5 m od klap oddymiajgcych szyby wind
osobowych oraz wentylatoréw oddymiajgcych. Wylot wentylatorow oddymiajgcych powinien
by¢ powyzej 1 m, liczgc od gornej krawedzi czerpni urzagdzen nawiewnych.

Dla instalacji doprowadzajgcej powietrze do przedsionkéw ppoz. P1, P2 dla kazdej
kondygnacji przewidziano istniejgcg klape wentylacji pozarowej i drugg projektowans.
Przewody nawiewne w przedsionku P2 pozostang bez zmian. Przewody nawiewne w

przedsionku P1 zostang wymienione na wieksze, tagcznie z dodatkowymi klapami ppoz. Klapa



ppoz. w przedsionku bedzie otwierana z SAP-u tylko na kondygnacji objetej pozarem. Przez
klape transferowg powietrze z przedsionka pozarowego kierowane bedzie do korytarza.
Wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe bedg wyposazone w topiki, ktore zamykajg
klapy przy przekroczeniu temperatury 72 + 5°C. Wszystkie klapy przeciwpozarowe w
przedsionkach ppoz. bedg w pozycji zamknietej, niezaleznie od tego, czy system
réznicowania cisnien pracuje, czy nie, z wyjatkiem klapy na kondygnacji objetej pozarem,
ktora pozostaje otwarta. Wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe bedg w pozycji
otwartej, niezaleznie od tego, czy system réznicowania cisnien pracuje, czy nie. Z krancowek
klap transferowych bedg wziete informacje o ich stanie otwarcia bgdz zamkniecia.

Dla instalacji doprowadzajgcej powietrze do przedsionkow P1, P2 i korytarza
bezposrednio za tym przedsionkiem, dla kazdej kondygnacji przewidziano przetwornik
roznicy cisnien, ktory mierzy roznice cisnien miedzy korytarzem, a przedsionkiem. Dla
instalacji napowietrzania klatek schodowych przewidziano po jednym przetworniku réznicy
cisnien, ktéry mierzy réznice cisnien miedzy korytarzem, a klatkg schodowa.

Dla instalacji wyciggowej oddymiajgcej korytarze na przewodach poziomych
oddymiajgcych przyjeto po dwie klapy ppoz. Klapy wentylacji pozarowej EIS 120 z
sitownikiem elektrycznym, bedg otwierane i zamykane z SAP-u na kondygnacji objetej
pozarem.

KLATKA SCHODOWA K1i K2

Dla zabezpieczenia kazdej ewakuacyjnej klatki schodowej K1, K2 przed zadymieniem
zainstalowane zostang urzgdzenia podwyzszajgce cisnienie. Istniejgce urzgdzenia
napowietrzajgce, znajdujgce sie na dachu, zostang zdemontowane. W miejscu urzadzen
zdemontowanych nalezy ustawic nowe urzgdzenia napowietrzajgce o zwiekszonej
wydajnosci. Kanat nawiewny z centrali napowietrzat bedzie goérng i dolng czes¢ klatki
schodowej. Na pionowym kanale napowietrzajgcym zainstalowane zostang kratki nawiewne
z przepustnicami do regulacji ich wydajnosci zgodnie ze schematem. Taki uktad ma zapewnic
utrzymanie statego cisnienia na catej wysokosci klatki schodowej niezaleznie od efektu
kominowego. W wypadku pozaru nastgpi start urzgdzen napowietrzajgcych przestrzenie
klatek schodowych K1, K2 zgodnie z przyjetym scenariuszem pozarowym. Do kazdej z klatek
schodowych przewidziano jedno urzadzenie. Urzgdzenie napowietrzajgce bedzie pracowato
ze zmienng wydajnoscig, uzalezniong od mierzonej roznicy cisnien (50 Pa) pomiedzy klatkg
schodowg i korytarzem. Zuwagi na istniejgcy uklad kanatow wywiewnych na dachu

i ich lokalizacje, nie ma mozliwosci wykonania dwoch czerpni dla uktadéw napowietrzajgcych



zgodnie z normg EN 12101-8:2005+AC:2006. Dlatego pozostawiono istniejgcy ukiad
napowietrzajgcy z jedng czerpnig.

Kazde urzadzenie napowietrzajgce ztozone bedzie z wentylatora AFC, czerpni
powietrza z przepustnicami odcinajgcymi typu on-off, regulatora réznicy cisnien na
przewodzie ssawnym, kanatowe] czujki dymu, falownika oraz niezbednej automatyki. Po
starcie urzgdzenia nastepuje otwarcie przepustnicy odcinajgcej, uruchomienie wentylatora
oraz zostaje rozpoczety ciggly pomiar rdéznicy cisnien pomiedzy przestrzenig klatki
schodowej, a otoczeniem zewnetrznym (50 Pa). Kazdorazowo regulator cis$nienia bedzie
regulowat nawiewem powietrza, zapewniajgc strumien konieczny do utrzymania nadcisnienia
50 Pa. W okresie zimowym dodatkowo urzgdzenie upustowe w postaci przepustnicy
regulacyjnej z napedem elektrycznym (tgcznie z jednostkg napowietrzajgcg) kontrolowato
bedzie cisnienie w gornej czesci klatki schodowej poprzez upust powietrza do atmosfery. Po
otwarciu drzwi na klatke schodowg spadek cisnienia w jej przestrzeni spowoduje zamkniecie
urzgdzenia upustowego oraz zwiekszenie strumienia powietrza dostarczanego do jej
przestrzeni przez jednostke napowietrzajgcg poprzez zmiane czestotliwosci dostarczanego
do niego pradu przez falownik. Przy otwartych drzwiach cisnienie réznicowe powinno wynosi¢
okoto 10 Pa.

Kanat doprowadzajgcy powietrze do klatki schodowej K1 i K2, prowadzony na dachu,
pomiedzy urzgdzeniem napowietrzajgcym, a sciang budynku, bedzie wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej. Wewnatrz budynku kanaty nalezy wykona¢ z pityt Promat (lub
réownowaznych) o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wewngtrz budynku dopuszcza sie
wykonanie czesci kanatdéw z blachy stalowej z ptytami z wetny skalnej o tgcznej odpornosci
ogniowej EIS 120. Kanat doprowadzajgcy powietrze w klatce schodowej K1-betonowy
istniejacy, a w klatce schodowej K2 wykonany z ptyt Promat, odpornos¢ ogniowa kanatéw
EIS 60. Wymagana odpornos¢ ogniowa kanatu wynosi EIS 120, w zwigzku z tym nalezy
dotozy¢ dodatkowg ptyte Promat do tgcznej grubosci 60 mm. W obu klatkach wymienionych
zostanie czesc¢ kratek nawiewnych oraz zamontowane zostang dodatkowe przepustnice
regulacyjne. Nawiew do klatki schodowej przyjeto kratkami nawiewnymi o réznej wydajnosci,
ktore lokalizowane sg co drugg kondygnacie.

Rurki impulsowe stanowigce element uktadoéw pomiaru réznicy cisnien bedg prowadzone
w ostonie elastycznej typu ,peszel” i powinny by¢ prowadzone po scianach i stropach. Rurki
impulsowe nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzeh oraz ze schematem

rozmieszczenia rurek impulsowych.



PRZEDSIONKI PPOZ. P1i P2

Dla zabezpieczenia przedsionkéw P1 i P2 przed zadymieniem zainstalowane zostang
dwa urzgdzenia podwyzszajgce cisnienie, wspotpracujgce z regulatorami réznicy cisnien.
Istniejgce urzgdzenia napowietrzajgce, znajdujgce sie na dachu, zostang zdemontowane. W
miejscu urzgdzen zdemontowanych nalezy ustawi¢ nowe urzgdzenia napowietrzajgce o
zwiekszonej wydajnosci. Dla przedsionka P2 zainstalowane zostanie urzadzenie
napowietrzajgce o wydajnosci 13250 m3h, a dla przedsionka P1 urzgdzenie
napowietrzajgce o wydajnosci 20 500 m%h. Obie jednostki bedg umieszczone na dachu
budynku i bedg pracowaty ze zmienng wydajnoscig, uzalezniong od zmierzonej roznicy
ci$nien pomiedzy przedsionkami, a korytarzami bezposrednio przy tych przedsionkach. Na
kazdej kondygnacji zainstalowane zostang kratki nawiewne z klapg ppoz. Z uwagi na
istniejacy uktad kanatéw wywiewnych na dachu i ich lokalizacje, nie ma mozliwosci wykonania
dwéch czerpni dla uktadow napowietrzajgcych zgodnie z normg EN 12101. Dlatego
pozostawiono istniejgcy uktad napowietrzajgcy z jedng czerpnia.

Kanat, doprowadzajgcy powietrze do przedsionkéw P1 i P2, prowadzony na dachu,
pomiedzy urzgdzeniem napowietrzajgcym, a sciang budynku, bedzie wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty doprowadzajgcy powietrze do przedsionka P1, prowadzony
wewnagtrz budynku (po demontazu istniejgcego i powiekszeniu otworéw w stropach), bedzie
wykonany z ptyt Promat systemu Promaduct L500 EIS 60 (lub réwnowaznych) - kanat w
zabudowie dwustronnej. Wewnatrz budynku dopuszcza sie wykonanie czesci kanatow z
blachy stalowej, z ptytami z wetny skalnej, o tgcznej odpornosci ogniowej EIS 60. Kanat
doprowadzajgcy powietrze do przedsionka P2 pozostanie bez zmian, dodatkowo
zainstalowane zostang kratki nawiewne z klapami ppoz. Na kazdej kondygnaciji kanat bedzie
miat dwa tréjniki. Na tréjnikach bedg zamontowane klapy wentylacji pozarowej. Klapy
wentylacji pozarowej otwierane bedg z SAP-u jedynie na kondygnacji objetej pozarem.

Kazde urzadzenie napowietrzajgce wyposazone bedzie w wentylator AFC, czerpnie
Z przepustnicg odcinajgcg typu on-off, kanatowg czujke dymu, falownik, niezbedng
automatyke. Po starcie urzgdzenia nastepuje otwarcie przepustnicy odcinajgcej i
uruchomienie wentylatora. Na regulatorze réznicy cisnien przeznaczonym dla kazdego z
przedsionkéw, zostaje rozpoczety cigglty pomiar réznicy cisnien pomiedzy przestrzenig
przedsionka, a korytarza. Kazdorazowo regulator cisnienia dla celow napowietrzania
przedsionka bedzie regulowat nawiewem powietrza, zapewniajgc strumien konieczny do
utrzymania nadcisnienia +45 Pa. Nadwyzka powietrza kierowana jest przez klape

transferowg do korytarza. W sytuacji otwartych drzwi pomiedzy przedsionkiem, a korytarzem,



regulator cisnienia dla celdéw napowietrzania przedsionka bedzie catkowicie otwarty,
zapewniajgc strumien konieczny do utrzymania kryterium predkosci 2 m/s dla przedsionka
P11 0,75 m/s dla przedsionka P2 przez otwarte drzwi. W przedsionku P1 zlokalizowana jest
winda ratownicza.

Pomiar cisnienia w przestrzeni chronionej i cisnienia odniesienia odbywa sie w
odpowiednio zlokalizowanym i przygotowanym punkcie pomiarowym. Rurka impulsowa
wewnatrz punktu pomiarowego, powinna by¢ zakonczona droznym tréjnikiem
rozgateznym. Wersja nascienna wymaga wykonania w puszce 2 otworéw po bokach puszki.
Dla dtugosci rurek impulsowych do 12 m wigcznie, nalezy stosowaé rurki impulsowe o
Srednicy @5x1,5mm Dla rurek impulsowych powyzej 12 m, nalezy stosowac rurki impulsowe
o Srednicy @10x1,5mm. Wykonana instalacja pneumatyczna powinna umozliwiac¢
niezaktdcony odbidr cid$nienia powietrza z punktéw pomiarowych przez czujnik réznicy
cisnien. W zwigzku z tym, przy instalowaniu przewoddw impulsowych, nalezy zwrocic
szczegolng uwage na to, by nie byty pozaginane i pozaciskane przez inne elementy. Rurki
impulsowe, stanowigce element uktadow pomiaru réznicy cisnien, bedg prowadzone
w osfonie elastycznej typu ,peszel” w warstwach tynku. Rurki impulsowe mierzg réznice
cisnien pomiedzy chronionym przedsionkiem, a oddymianym korytarzem. Z jednej strony
rurki bedg umieszczone w punktach pomiaru cisnienia statycznego (po jednym punkcie do
przedsionka i korytarza). Z drugiej strony rurki impulsowe podpiete bedg do P-MACF. Rurki
impulsowe nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen oraz schematem rozmieszczenia
rurek impulsowych.

KORYTARZE JAKO POZIOME DROGI EWAKUACJI

Korytarze oddymiane sg czterema pionowymi kanatami biegngcymi od | pietra na
dach, zakonczone istniejgcym wentylatorem oddymiajgcym. Na kazdej kondygnacji
wykonane sg poziome odcinki kanatow, jako odejscie od kanatéw pionowych, z kratkami
wywiewnymi. Klapy wentylacji pozarowej bedg otwierane z SAPU na kondygnacji objetej
pozarem. Istniejgce kanaty pionowe zostang zdemontowane, natomiast kanaty poziome z
klapami ppoz. pozostang bez zmian. Projektowane kanaty pionowe bedg miaty wiekszy
przekréj, w zwigzku z tym nalezy powiekszy¢ istniejgce otwory w stropach. Kanaty instalacji
oddymiajgcej korytarzy nalezy wykona¢ w systemie przewoddéw samonosnych obstugujgcych
wiele stref pozarowych PROMADUCT-500 EIS 60 ptyty Promatect-L500 (lub rGwnowaznych).
Kanaty pionowe nalezy wykonac¢ jako przewody tréjstronne.

Przewody mocowac do stropu za pomocg zawiesi i kotkdbw stalowych. Potgczenia

kotnierzowe przewodow oddymiajgcych powinny by¢ uszczelnione za pomocg uszczelek



wykonanych z materiatdw niepalnych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ znacznych odksztatcen,
przewody oddymiajgce o szerokosci wiekszej niz 630 mm powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzne wsporniki w postaci stalowych pretow lub rur o srednicy 3/8” lub 1/2”. Liczba
wzmochnien umieszczonych wewnatrz przewoddéw oddymiajgcych powinna odpowiadac
wielokrotnosci wymiaru 600 mm w odniesieniu do szerokosci przewodu oraz 500 mm w
odniesieniu do jego dtugosci. Powyzsze wymaganie dotyczy réwniez odlegtosci miedzy
wzmochieniem, a pionowym bokiem przewodu (max 600 mm) oraz miedzy wzmocnieniem a
potgczeniem kotnierzowym (max 500 mm). Dtugosci odcinkdéw przewoddéw, wyposazonych w
wewnetrzne wsporniki, nie powinny przekracza¢ 1500 mm.

Czes¢ kanatow wewnagtrz budynku wykonanych z blachy stalowej nalezy obtozy¢
ptytami z wetny skalnej do odpornosci ogniowej EIS 60 i ptytami gipsowo-kartonowymi.

Istniejgce wentylatory oddymiajgce BVD710/30-XL6 o klasie odpornosci ogniowej
F400 nalezy zdemontowac, gdyz temperatura spalin moze przekroczy¢ 400°C (wynika to z
symulacji komputerowej). Nalezy zainstalowa¢ wentylatory oddymiajgce dachowe o klasie
odpornosci ogniowej Fsoo 60. Wylot wentylatorow oddymiajgcych powinien by¢ powyzej 1 m,
liczagc od gornej krawedzi czerpni urzgdzen nawiewnych. Istniejgce podstawy dachowe pod
wentylatory nalezy podnies¢, aby zapewni¢ warunek podany powyze;.

Wentylator oddymiajgcy ma statg wydajnos¢ dzieki dostarczeniu powietrza z
przedsionka przez otwarte drzwi lub uktadowi klap transferowych i dodatkowy system
nawiewny w Srodku korytarzy, ktory pozostanie bez zmian. Przewidziano grawitacyjny doptyw
powietrza do atrium na parterze poprzez otwarcie okien w strefie nie objetej pozarem (parter

podzielony zostat na dwie strefy detekcji).

DODATKOWE NAPOWIETRZANIE KORYTARZY
Korytarze dodatkowo sg napowietrzane dwoma istniejgcymi kanatami, biegngcymi
pionowo w $rodku korytarza, ktore nie ulegajg zmianie. Na kazdej kondygnacji zainstalowane
klapy wentylacji pozarowej bedg otwierane z SAPU na kondygnacji objetej pozarem. Pionowe
odcinki kanatow bedg przedtuzone z Il pietra na | pietro i zainstalowane zostang kratki
nawiewne z klapami ppoz. Z uwagi na istniejgcy uktad kanatéw wywiewnych na dachu i ich
lokalizacje, nie ma mozliwosci wykonania dwéch czerpni dla uktadow napowietrzajgcych
zgodnie z normg EN 12101. Dlatego pozostawiono istniejgcy uktad napowietrzajgcy z jedng
czerpnig.
Wymianie podlega urzgdzenie napowietrzajgce zainstalowane na dachu budynku. Nowe

dwa urzadzenia napowietrzajgce wyposazone bedg w wentylator AFC, czerpnie z
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przepustnicg odcinajgcg typu on-off, kanatowg czujke dymu, falownik, niezbedng
automatyke. Po starcie urzgdzenia nastepuje otwarcie przepustnicy odcinajgcej i
uruchomienie wentylatora. Urzgdzenie pracuje ze zmienng wydajnoscig w zaleznosci od
ci$nienia panujgcego w korytarzu.

ODDYMIANIE KORYTARZY EWAKUACYJNYCH NA PARTERZE

Istniejgce oddymianie korytarzy ewakuacyjnych parteru nie spetnia swojego zadania i
musi by¢ przebudowane. Nowe kanaty samonos$ne EIS 60 prowadzone bedg w stropie
podwieszanym korytarzy i dalej istniejgcymi szachtami wentylacyjnymi na dach budynku. W
szachcie wentylacyjnym przy klatce K1 wykorzystano istniejgcy kanat murowany. W szachcie
wentylacyjnym przy klatce K2 przewidziano nowy kanat instalacji oddymiajgcej wykonany
w systemie przewoddw samonosnych, PROMADUCT-500 EIS 60, ptyty Promatect-L500
(lub rownowaznych). Czesc¢ kanatéw, na zewnatrz budynku, nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej izolowanej wetng mineralng w ostonie z blachy stalowej aluminiowe;j.
Kanaty Promat (lub rownowazne) nalezy wykonac jako przewody dwustronne i tréjstronne.
Na dachu zainstalowane zostang dwa wentylatory oddymiajgce klasy Fes0060. Wentylatory
uruchamiane bedg wraz z wszczeciem alarmu | stopnia niezaleznie od miejsca powstania
pozaru z wyjatkiem parteru. Kanaty na dachu i wentylatory posadowi¢ na podporach
montazowych BIG FOOT.

DODATKOWE NAPOWIETRZANIE WINDY RATOWNICZEJ

Winda ratownicza, dodatkowo, oprocz istniejgcej jednostki napowietrzajgcej, bedzie
napowietrzana jednostkg napowietrzajgcg zlokalizowang na dachu. Jednostka
napowietrzajgca posadowiona zostanie na podporach montazowych BIG FOOT. Dla tej
jednostki napowietrzajgcej zaprojektowano zgodnie z normg EN 12101 ukfad dwéch czerpni.
Kanat doprowadzajgcy powietrze do szachtu windy wprowadzony zostanie poprzez otwor
80 x 60 cm (na X pietrze w Scianie szachtu do jego wnetrza). Kanaty doprowadzajgce
powietrze na dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat na dachu po
stronie tlocznej wentylatora dodatkowo zaizolowa¢ wetna mineralng z ostong z blachy
stalowej aluminiowej. Wewnatrz budynku kanaty wykonaé z ptyt Promat EIS 120 (lub
rownowaznych). Kanatly na dachu posadowi¢ na podporach montazowych BIG FOOT H.
Urzadzenie napowietrzajgce wyposazone bedzie w wentylator AFC, uktad dwdch czerpni z
dwoma przepustnicami odcinajgcymi typu on-off, kanatowg czujke dymu, falownik, niezbedng
automatyke. Po starcie urzgdzenia, nastepuje otwarcie przepustnicy odcinajgcej i

uruchomienie wentylatora. Na regulatorze réznicy cisnien miedzy korytarzem i szachtem
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windy ratowniczej zostaje rozpoczety ciggly pomiar. Jednostka napowietrzajgca powinna

utrzymac réznice cisnien 50 Pa pomiedzy przestrzenig windy, a korytarzem.

5.2.2. Roboty demontazowe

W zwigzku z przebudowsg instalacji oddymiania, centrale napowietrzajgce, wentylatory

oddymiajgce na dachu oraz czesc¢ kanatdw ulegnie demontazowi. Demontazowi podlegajg

nastepujgce elementy:

centrale napowietrzajgce - sztuk 6 oraz wentylatory oddymiajgce - sztuk 4,
zlokalizowane na dachu,

pionowe odcinki przewodow oddymiajgcych W1, W2, W3, W4, oraz poziome odcinki
na IX pietrze. Demontazowi podlegajg takze klapy ppoz. na wszystkich kondygnacjach
i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

poziome odcinki kanatéw napowietrzajgcych klatki schodowe K1, K2 na Xl pietrze,
poziome odcinki kanatow napowietrzajgcych przedsionek ppoz. P1 na Xl pietrze,
cze$¢ kanatdbw oddymiajgcych poziomych na | pietrze w przestrzeni kanatu
potprzetazowego (systemy W1, W2).

klapy ppoz. w przedsionkach ppoz. P1, P2. Klapy te bedg przesuniete i ponownie
zamontowane w zwigzku z montazem dodatkowych klap.

Demontaz i montaz nowych urzagdzen na dach nalezy wykonac¢ przy uzyciu dzwigu

samojezdnego o wysiegu catkowitym np. 63 m, udzwigu 100 ton. Dzwig do wykonania tych

prac moze ustawi¢ sie na parkingu KUL przy ul. topacinskiego. Ciezar najciezszego

elementu 750 kg.

5.2.3. Roboty remontowo-budowlane

Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty remontowo-budowlane:

strop podwieszany z ptyt g-k na parterze po wykonaniu kanatu oddymiajgcego W6,
obudowy pionowych kanatéw oddymiajgcych W1, W2, W3, W4 (na korytarzach).
Kanaty nalezy obudowac ptytkami ceramicznymi (o podobnym kolorze i wzorze z
ptytkami istniejgcymi) i ptytami gipsowo-kartonowymi. Plyty gipsowo-kartonowe
pomalowac¢ farbg emulsyjng w kolorze korytarzy,

kanaly napowietrzajgce Promat dobudowane do istniejagcych kanatbw w

przedsionkach P1 nalezy obudowac ptytkami ceramicznymi (0 podobnym kolorze i
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wzorze z ptytkami istniejgcymi) i ptytami gipsowo-kartonowymi. Plyty gipsowo-
kartonowe pomalowac farbg emulsyjng w kolorze korytarzy,

e kanaly Promat (niepodlegajgce obudowie) w miejscach eksponowanych nalezy
zaszpachlowac i pomalowac,

e zainstalowa¢ samozamykacze do wezszych drzwi dwuskrzydtowych przedsionkow
ppoz. prowadzgcych na korytarz. Szersze drzwi posiadajg juz samozamykacze. Drzwi
wyposazy¢ w regulatory kolejnosci zamykania drzwi RKZ,

e wszystkie drzwi (z wytgczeniem toalet), prowadzgce z pomieszczen na korytarz,
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze,

e wymieni¢ drzwi, prowadzgce na dach budynku, na zewnetrzne aluminiowe ocieplane
0 szerokosci 90 cm, automatycznie zamykane, z samozamykaczem i napedem
elektrycznym, szt. 2,

e w stropie podwieszanym korytarzy parteru i | pietra nalezy wykonac otwory montazowe
na czas prowadzenia prac montazowych kanatow oddymiajgcych. Po wykonaniu robot
otwory nalezy uzupemic ptytg gipsowo-kartonowg i pomalowac¢ na kolor istniejgcego
stropu,

e powiekszyC otwory w stropach dla przejscia przewoddéw oddymiajgcych W1, W2, W3,
W4, na wszystkich kondygnacjach (wymiary zewnetrzne kanatow 86 x 48 cm),

e wykonanie otworéw w Scianie dla zainstalowania dodatkowych klap transferowych

w przedsionkach P1 i P2 na wszystkich kondygnacjach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalaciji.
Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaC ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca, z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, czystosci urzgdzen wentylacyjnych i systemu rozprowadzenia powietrza,
zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji i realizacji zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
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i badan materiatdw oraz robét. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i

po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Badanie odbiorcze poszczegdlnych instalacji
6.2.1. Instalacja oddymiania

W zakresie wykonawstwa, badan odbiorczych oraz odbioréw technicznych instalacji
wentylacji obowigzuje odpowiedni zeszyt wymagan technicznych COBRTI INSTAL:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz PN-EN 12101-1 do 10.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

e sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

e sprawdzenie zamontowanych urzadzen, kanatow wentylacyjnych, izolacji cieplnych i
paroszczelnych z projektem,

e sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

e sprawdzenie szczelnosci instalacii,

e sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

e sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podpdr pod kanaty,

e sprawdzenie wyregulowania catosci instalaciji,

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

e sprawdzenie stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,

e sprawdzenie realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,

e sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji montazowych i wsporczych,

e sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie
powodujgcy przenoszenia drgan,

e sprawdzenie srodkow do uziemienia urzgdzen i przewodow,
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przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzgdzenia, kanaty i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotbw wg DTR

producenta.

Badanie centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob,
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikow elastycznych,
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowe.

Badanie sieci przewodow

Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa,

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Kontrola dziatania instalacji

Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych wydajnosci,

Regulacje strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych,

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzenh zabezpieczajgcych,

Nastawienie uktadu regulaciji,

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,
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e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi,

e Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrolg dziatania nalezy obja¢ nastepujgce urzadzenia i elementy:
e Jednostki napowietrzajgce,
e Wentylatory,
e Klapy p.poz,
e Przepustnice,
e Nawiewniki i wywiewniki,

e Elementy regulacyjne i szafy sterownicze.

Procedura wykonywania pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze
i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te

poda¢ w dokumentach odbiorowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania odnosnie przedmiaru robét zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumiec¢
opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie, w tym np.:

a) diugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
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b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury tgczonej na gwint i
tgcznikow,
c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

Obmiar obejmuje:

- mb i Srednice montowanych rur oraz ich rodzaj,

- ilo$¢, rodzaj i wielkos¢ zamontowanych urzgdzen,
- m? powierzchni kanatow wentylacyjnych,

- m? wykonanych robo6t budowlanych.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzony po zakohczeniu prac
montazowych:

a) obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét
b) obmiar robét ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich

roboét. Biedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIORY ROBOT

Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robo6t poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow i kanatow przez sciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystosc bruzdy;

e w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnosc¢ kierunku bruzdy z pionem,
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e w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z

projektowanym spadkiem,

e w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja

cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot, albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla roboét, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robot. Bedg to roboty zabezpieczen antykorozyjnych, uszczelnienia w

przepustach.

Odbidr techniczny koricowy

Instalacja powinna byC¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy poszczegdlnych instalacjach, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje napetniono czynnikami roboczymi,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakohczyty sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakohczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie w ruchu ciggtym,

e) zakohczono uruchamianie instalacji wentylacyjnej obejmujgce w szczegdlnosci
regulacje przeptywow powietrza, podczas ktorych centrale wentylacyjne bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewnialy uzyskanie zatozonych parametréw powietrza
(temperatura, przeptyw, wilgotnosc),

Nastepnie wykonawca zgtasza inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru, z prosbg o

powofanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje
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odbioru koncowego, sktadajgca sie z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale
wykonawcy.
Przy odbiorze koncowym poszczegdlnych instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
a) projekttechniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
f)  protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny

odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢, czy w czasie
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pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg lub

innymi przyczynami.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie poszczegoélnych robét montazowych wszystkich instalacji moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robaét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za

okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Projekt budowlany i wykonawczy pt.: ,Przebudowa instalacji oddymiajgcej budynku
Collegium Jana Pawta Il przy al. Ractawickich 14 w Lublinie”.

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zn.
zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690, z pézn. zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 Nr 107 poz. 679, z p6zn. zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728, z p6zn. zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 Nr 99 poz. 673, z pézn. zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401, z

pozZn. zmianami)
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8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1134, z pézn. zmianami)

9. PN-EN 12101-1 do 10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

10.PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

11.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

12.PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

13.PN-EN 1507:2007- Wentylacja budynkéw- przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym- wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

14.PN-EN 12599 Wentylacja budynkow — procedura badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

15.PN-EN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych— Wymagania wytrzymatosciowe

16.Instrukcja ITB nr 378/2002 — Projektowanie instalacji wentylacji pozarowej drog
ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysoko$ciowych

17.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 - Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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