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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

OST.01.00 WSEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sffwymagania techniczne dotyeze wykonania i odbioru
robot ugtych w SST. pkt. 1.2.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja  niniejsza jest dokumentem  przetargowym = kontraktowym  przy  zleceniu
i realizacji zadania okéonego w przedmiocie i zakresie robaot.

OST.01.01 Cz&¢ ogdlna

Dane ogdlne ewidencyjne

* Inwestor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawh, Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin

* Bramva: teletechniczna

e Data opracowania: lipiec 2017 r.

Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest projekt amglvczy systemu monitoringu wizyjnego kampusu
gtéwnego KUL oraz rozbudowy systemu alarmu wlkamamiapadu muzeum KUL.

OST.01.02 Nazwa i kody grup robét, klas robét i kaggorii rob6t

Instalacje elektryczne stabaplowe:

e« CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okabloisa
e CPV 45312200-9 Systemy alarmowe

e« CPV 45310000-3 Instalacje elektryczne

OST.01.03 Okrélenia podstawowe w OST

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobuudapzajca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych agtalono PN. Tryb udzielania aprobat techniczrnyetz
upowanione jednostki wydaie okrdlone zostaty w drodze rozpadzenia wtdciwych ministréw.
 Atest - $wiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod verim jego jakéci i bezpieczéstwa wytkowania
wyrobu, przez upowaione instytucje p@stwowe i specjalistyczne placéwki.
e Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, nrdacja obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu.
» Certyfikat - znak bezpieczestwa wyrobu lub materiatu, wydany przez gadzpastwowy lub upowaniong
jednostk notyfikowary naukowo-badawez certyfikujaca, wskazujcy, ze zapewniona jest zgoditowyrobu z
kryteriami technicznymi, ok&onymi przez Polskie Normy, aprobaty technicznezpe®e sposéb i proces jego
wytwarzania g zgodne ze zharmonizowgspecyfikacy techniczag.
» Dokumentacja budowy - komplet dokumentéw formalno-prawnych i technicznyoiezkzdnych do
prowadzenla budowy obejnygiej:

- pozwolenie na budogv
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw
- ksigzki obmiaréw
- operaty geodezyjne
- projekty wykonawcze.
+ Dziennik budowy - dokument urgdowy dokumentujcy przebieg robdt budowlanych oraz okolicgeipktore
zachodz w toku wykonywania prac.
» Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie robo6t oklene w
rozporadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sraMspoinego Stownika Zamowig€Dz.Urz. L340
z dnia 16.12.2002r. z pdiejszymi zmianami.
 Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie szaha
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotamiobdehymi, petniona przez osebposiadajcag
odpowiednie uprawnienia budowlane i cztonkostwazbi¢ Samorzdu Zawodowego.
e Kierownik  budowy - samodzielna funkcja techniczna ~w  budownictwie, szana
z kierowaniem procesem robét budowlanych i orgamazabudowy, ktdg sprawuje osoba posiadei
odpowiednie uprawnienia budowlane i czionkostwazbi¢ Samorzdu Zawodowego
» Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu psierk jego zgodnii z polskimi
Normami, przydatréeia i przeznaczeniem.
» Kosztorys - dokument okréajacy ilos¢ i wartas¢ robot budowlanych, spagdzony w oparciu o
dokumentagj projektows, przedmiar roboét, ceny jednostkowe robocizny, miali® narzutu, kosztow
posrednich i zysku
- ofertowy

- §lepy



- powykonawczy (spoggzony przez wykonavecrobot

w oparciu o zestawienia Hoiowe i wart@ciowe zadania, uwzgtiniajgc zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji)

» Nadzor autorski - kontrola dokonywana przez autora projektu w trakaaelizacji rob6t polegaga na
kontroli zgodndci realizacji prac na budowie z projektem, azmkakceptacji w zakresie ewentualnych
rozwigzah zamiennych podczas prac.

* Nadzor inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie §akooraz kosztéw realizowanej
inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiggko osoby posiadagej odpowiednie wyksztalcenie
techniczne, praktyk zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadidong. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie,
wykonuje bieigcg kontrok jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzehiaodbiorach
robét zanikajcych, w odbiorze instalacji i ugdzen technicznych i ich budowie, jak réwaigrzy odbiorze
koncowymi gotowego zadania.

» Obmiar rob6t- pomiar wykonywanych robét budowlanych dla obliczeilbsci robét na podstawie
dokumentacji projektowej, dolz z natury, w celu ich kosztorysowania, albo oblidmewartgci rob6t nie
objetych przedmiarem.

* Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot wekakci technologicznej ich
wykonania ze szczeg6towym opisem lub wskazanieraegg@owych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestaviéen ilosci jednostek przedmiarowych.

» Roboty zabezpieczajce -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczeniazjealizowanych robét lub
bedacych w trakcie realizacji, wynikgge z projektu organizacji planu budowy, jak réwnieboty niezkdne
dla zapobiegricia awarii, wptywu warunkéw atmosferycznych lub agibowi.

» Roboty zanikajace -roboty budowlane, ktérych efekty gakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapow
prac.

» Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonaweezimu technologicznego prowagtzego do
ograniczenia lub uniemtiwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przazzeniem.

* WspdIny Stownik Zaméwiai - Wspolny Stownik Zamowig - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamawpeblicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetlniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgl

z postanowieniami Rozpaidzenia 251/2003, stosowanie kodéw CPV do daréa przedmiotu zaméwienia
przez Zamawiacych z 6wczesnych patw cztonkowskich UE stalo esiobowgzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo ZamoéwidPublicznych przewidziato obowdek stosowania klasyfikacji CPV pageszy
od dnia akcesji Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r

e Znak bezpieczéstwa - prawnie okrélone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, kifmgskaty
certyfikat.

Przyjcte skroty:

» ST - specyfikacja techniczna

» OST- ogdlna specyfikacja techniczna

» SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna

* PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy

* NI - nadzér inwestorski, NA - nadzor autorski

* PN - Polska Norma

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacjaoboét

* Zamawiajicy protokolarnie przeke Wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkaatestdnych
w umowie, a take:
- dokumentagj techniczg z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formaprawnymi,
administracyjnymi i technicznymi;
- zapewni nadzdr inwestorski nad realizagbot.
 Wykonawca od chwili protokolarnego przeja planu budowy jest odpowiedzialny za ockrégrenu
budowy oraz wszystkich materiatdbw i elementéwytych do realizacji jak réwnie mienia
przekazanego przez Zamawjieggo (Inwestora) do czasu ostatecznego odbiorut.rdtraez okres
trwania budowy materiaty i mienie Zamawdeggo fda utrzymane w sposéb zadowalsy dla
Zamawiajicego, ktory w kadym czasie mze wstrzymé realizacg robdt, jeeli stwierdzi, ze
Wykonawca zaniedbuje w/w obayzki.
*  Wykonawca zobowizany jest do nagbujacych czynnéci organizacyjnych:
- Sporadzenia planu organizacji i zagospodarowania pal@iptyy z uzyskaniem akceptacji przez
Nadzor Inwestorski;
- Sporadzenia i uzgodnienia projektu vggizenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod plac
budowy;
- Sporzdzenia planu bezpiecastwa [ ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowiwestorskiemu do
zaakceptowania;



- Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dpat do poszczegélnych ¢xi terenu
i obiektu oraz spoegizenia harmonogramu realizacji rob6t watwn i na zewntrz obiekty

- Uzgodnienia punktow poboru mediéw do celow budowydastawg oraz wykonania ich
opomiarowania;

- Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza bugiow

OST.01.05 Ochronasrodowiska

Podczas realizacji zadania Wykonaweazie przestrzegat norm i przepiséw dotyamzch ochronysrodowiska
naturalnego na terenie budowy oraz w jsjiesdztwie.

Wykonawca zapewni ochrendla oséb oraz wlasdo publicznej i prywatnej zapewnigy unikanie
ucigzliwosci, skaenia srodowiska, hatasu lub uszkodzdxdacych wynikiem prowadzenia rob6t i sposobu
dzialania.

Za przekroczenie norm oktenych w przepisach o ochronigodowiska Wykonawca daizie ponosit pelp
odpowiedzialné¢ oraz pokrywa bedzie ewentualne optaty i kary z tego tytutu.

OST.01.06 Zagospodarowanie placu budowy i jego ogivenie

Wykonawca przediy projekt organizacji rob6t oraz projekt organizacgagospodarowanie placu

budowy do akceptacji przez Nadzor Inwestorski sbdej sk z 2 czsci: opisowej i graficznej;

Wykonawca zapewni dostosowanie mediéw przez ichpalysntow (woda, energia elektryczna)

niezkednych do wykonania robdét;

Wykonawca zapewni utrzymanie w czy&tioulic i drég dojazdowych i publicznych, ktéreda stuzyty

do obstugi placu budowy;

Wykonawca zobowzany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy obéktdw budowlanych,

urzadzen technicznych i elementdéw z zakresu ochrémgowiska;

Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informaggin budowy, jak réwnie tablic

ostrzegawczych o zagreniach mogcych wysapi¢ podczas prowadzenia robdt;

Wykonawca umigci na terenie budowy tablidnformacyjry oraz ogtoszenie dotygze bezpieczestwa

pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PraBadowlanego oraz rozpauzen

wykonawczych.

Cze$¢ opisowa powinna zawieta

— Wielkosé¢ i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadiasg, sktadowiska otwartego,
powierzchni administracji biurowej, ei socjalnej;

— Wielkos¢ potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy wenaherge elektryczna;

— Rodzaj i ila¢ sprztu ga&niczego;

— Warunki gromadzenia i wywozu odpadéw z miejsca bado

— Zabezpieczeniérodowiska naturalnego,

W czsci graficzne;j:

— Granice placu budowy, linie ogrodzenia i zabezmed placu, ewentualne zeja drog

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.);

Usytuowanie obiektéw tymczasowych zaplecza budovadministracyjnego, socjalnego,

technicznego, magazynowego w tym sktadowiska);

— Wskazanie drogi dojazdu;

— Punkty przyhczenia medidw oraz ewentualnego odbigigkéw;

— Graficzne rozmieszczenie na planie spugyaniczego, zasobéw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy obejmowaowinien:

— Szczegoétowe zestawienie §lo robot i ich charakterystyk

— Metody i systemy wykonania robdéfriodkéw jak: maszyny, ugzlzenia, stan zatrudnienia;

— Harmonogramy robét, pracy maszyn;

— Plan zatrudnienia;

— Instalacje montau;

— Instrukcje bhp;

OST.01.07 Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich

Wykonawca  jest  zobowkany do zapewnienia  ochrony  wlasco publicznej

i prywatnej przed magymi  wyshpi¢  uszkodzeniami i  zniszczeniem. zék

w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem prac przez Wykonawmdz brakiem niezbdnych dziata z
jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenidzej wtasnéci Wykonawca na swoj koszt dokona
naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego przy czyam wiasnéci po odtworzeniu nie powinien
by¢ gorsz nk przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglachrore infrastruktury instalacyjnej podziemnej i gdzea
nadziemnych. Zobowkzany jest take zapewni jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami waziui z
prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzémiarmacii o jej lokalizacji oraz zastosowania
oznaczé miejsc jej przebiegu i usytuowania.



* Przed rozpoczxiem robét budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzerd stosownych wiadz
bedacych wiacicielami instalacji i urzdzen w zakresie informacji podanych w planie
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnieniezglay przeniesienia istnigjych urzdzen lub
instalacji podziemnych w granicach prowadzonyctc phykonawca poinformuje Nadzér Inwestorski i
Zamawiajcego.

 Jeeli nastpi przypadkowe uszkodzenie wdzer Ilub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zayjdzapcego, udzieli wszelkiej pomocy kbtzie wspétpracowat przy
naprawie zaistniatej awarii.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatasleutkupce uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagdapowania terenu.

OST.01.08 Warunki bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pzarowa na terenie
budowy

 Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie ridabgo wyposaenia budowy dla zapewnienia
bezpieczastwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawcaomgfzany jest do przestrzegania
obowigzujagcych przepiséw dotygzych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptaciji 2dad
Inwestorskiego planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia .
« Wykonawca ma szczegoélny obaaek zadbania, aby podlegty mu personel nie wykohywac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
* Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat niezgdne uradzenia socjalne i zabezpieczag i niezlgdne
jak sprzt, wiasciwa odzie i srodki stuzace ochronie zdrowiazycia zatrudnionych oséb przy realizaciji
robot. W/w wymagania i koszty z nimi zygiane cizace na Wykonawcy nieclla podlegaly odsbnej
zaplacie.
*  Wykonawca bdzie wypetniat i stosowat wszystkie ob@@iljace przepisy w zakresie dotycym
bezpieczastwa paarowego. Dotyczy to w szczegoho
- utrzymania kompletnego wyposmia w sprgt przeciwpgarowy na placu budowy, w
pomieszczeniach magazynowych, waaglzeniach i maszynach budowlanych w stanie gofoivo
zgodnie z obowizujgcymi przepisami;

- przechowywania materiatéw tatwopalnych w bezpiegoadegtaici od sktadu materiatéw i innych
obiektéw oraz miejscach niedeghych dla oséb trzecich.

*  Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem, ktory wywotany zostat
przez zatrudnianych przez Wykonawmracownikdw podczas realizacji roboydb przez osoby trzecie
w wyniku zlego zabezpieczenia dgmti na budow jak i do materiatbw fatwopalnych i
niebezpiecznych.

» Uzycie podczas realizacji rob6t materiatow wplygejch trwale na zmiany wrodowisku naturalnym
oraz emitujcych promieniowanie w ikziach przekraczagych dopuszczalne normy nie uzyska
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materialy poctacd z odzysku 4z z recyklingu mog zost&
dopuszczone i ayte do wbudowania wygtznie po uzyskaniu pwiadczér wiasciwych wiadz i
urzedow o ich nieszkodliwéei dla ludzi isrodowiska oraz aprobacie Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty ktérych wiaciwosci s3 niebezpieczne wytznie w trakcie rob6t np. materialy pge lub
emitujgce czasowo szkodliwe substancje mdry¢ dozwolone pod warunkiem spetnienia wymaga
technicznych ich wbudowania.

Wykonawca bdzie stosowat siw trakcie realizacji rob6t do wszystkich obagmijacych przepiséw w zakresie

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawbzdo realizacji zadania wykonawca pracuje

i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskietan fbezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten

bedzie zapewniat osobom zatrudnionym na budowie wayurktére nie zagraja ich zdrowiu

i zyciu, przy spetnieniu wymagabdnanie przepisow sanitarnych

0ST.02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE WA SCIWOSCI MATERIALOW |  WYROBOW

BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do zZimawania przedmiotowego zadania inwestycyjnego

objetego niniejsz specyfikacy techniczg musz spetnig wymagania przepiséw dotygzych ich widciwosci i

by¢ dopuszczone przez witawe urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobéw dla ktérych zostaty wydane gpsface dopuszczenia:

» Certyfikat dotyczcy znaku bezpiecistwa wskazujcy na zapewnienie zgodiw wyrobu z kryteriami
technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norprpbkat technicznych oraz witsawych dokumentéw
dla wyrobow wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 of@z.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.Certyfikat
zgodndci z P.N lub aprobattechniczi dla wyrobow shiaacych do ochrony p.p@rowej wymienionych w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z 22.04.1998 r ,ktére modyé
wprowadzone do stosowania na podstawie certyfizgfodndgci lub wyrobow dla ktérych, wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia w ktérym doka@naceny zgodnii Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

e Certyfikat lub deklaracja zgodém 2z PN ladz aprobag techniczna dla materialtéw oktanych w
Rozporadzeniu MSWIA z dn.31.07 1998 nie okianych powyej w sprawie systemdw oceny zgodcio
wzoru deklaracji zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczonycbhdotu i powszechnego
stosowania wg Dz.U. nr113 poz. 728 z 1998r.



Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia w trakcie realizacji zadania mys®¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Wykonawca rob6t w czasie przynajmniej na 3 tygodpieed zastosowaniem danego wyrobu i materiatu
przedtay informacg Nadzorowi Inwestorskiemu grodle pozyskania materiatu, miejscu jego produkgjiz
zakupu, a take wynikach bada laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w sz&#egici materiatow
wbudowywanych i urgdzen instalowanych.

OST.03.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW

Nadzér Inwestorskich udzielgjy akceptacji dla danego wyrobu, materiahalbourzagdzenia pochodgego
od danego wytwadrcy nieeldzie akceptowat wszystkich kolejnych dostaw z tegilta bez dostarczenia
atestow hdz préb i bada przez Wykonawe dla kadorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiatu.
Wykonawca jest zobowzany udokumentowakazdg dostave celem stwierdzeniaze wyroby te spetnigj
nadal wymagania techniczne ollome w ST.

Wykonawca stosdg materialy pozyskiwane lokalnie ma oberék dostarczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentowwadajacych na oceq przydatnéci materiatu,
wyrobu i prawidiowdci eksploatacji. Wykonawca ponésibedzie wszystkie koszty pozyskiwania,
dostarczania na budew udokumentowania materiatdw lokalnych. Za ichgakodpowiada kzdorazowo
Wykonawca.

Przechowywanie i sktadowanie materialtdbw w okresiecdasu gdy ¢da uzyte do wbudowania natg do
obowigzkoéw Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed znismea® i utray wiasciwosci i jakosci jak
réwniez zapewni dosp dla przeprowadzenia kontroli przez NI.

Materialy dostarczone przez Wykonaydtore nie bda odpowiadaly wymaganiom i nie akceptowane
przez NI naley niezwtocznie wywie¢ z terenu budowy.

Jezeli ST ldz projekt przewiduje wariantayvopcg zastosowania materiatowego w trakcie realizadjivto
Wykonawca kadorazowo zgtaszabedzie do NI zamiar zastosowania wariantowego matevisterminie z
wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodniowymzdk zastosowanie zamiennego wariantowego rgzaviia
wymaga bedzie dodatkowych czyndoi NI badz przeprowadzenia bafiatermin ten powinien hy
wydtuzony stosownie do okoliczKoi.

Sktadowanie materiatow i wgdzen przed ich wbudowanienetzie zlokalizowane w obbie placu budowy
w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku sktadowanimagazynowania tymczasowego materiatow i
urzadzen poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przekdNgwe, zapewni on ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniami i uzgodni miejsce sktadowami amazliwiajac takze jego kontrad.

OST.04.00 WYMAGANIZA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowkany do uywania wyhcznie takiego spezu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robét jak i staimodowiska naturalnego.

Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien odpowiada ztozonej ofercie tak pod wzellem ilaici jak i
jego jakdci a jego wydajn& powinna zagwarantowawykonywanie robo6t zgodnie z warunkami ST,
terminami umownymi i harmonogramem prac.

Sprzt stanowicy wlasndé Wykonawcy hdz przez niego wynajmowany musi byitrzymany w stanie
technicznym gwarantggym gotowd¢é do realizacji zadania, bezpiedsenvo pracy, oraz normy ochrony
srodowiska przy spetnieniu przepisoéw odnie jego uytkowania.

Przed rozpoaxiem rob6t prowadzonych za pomosprztu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm i maszyn do iytkowania, jeeli tego wymagaj
stosowne przepisy.

Sprzt i maszyny nie spetnigge warunkdw umowy i nie gwaranjog zachowania przepisOw w tym
zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopusngzdo robot przez NI.

OST.05.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zapewni liczbsrodkéw transportu gwarantiga prowadzenie robét zgodnie z dokumengacj
projektows i ST oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowtany do wykorzystania takiclirodkéw transportu, ktére nie spowosluj
niekorzystnego oddziatywania na jgkaobdt i wigciwosci transportowanych wyrobow i materiatow .
Wykonawca na wiasny kosztdizie usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczenia spiowane poruszaniem
sie jego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdagtenen budowy .

Pojazdy musg spetnid wszystkie wymagania przepiséw o ruchu drogowymw aszczegoélnéci o
dopuszczalnym obgteniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadge warunkom umowydala nie dopuszczone przez NI.

OST.06.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA

OST.06.01 Wymagania ogoélne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z zawagt umowy, dokumentag
projektows, specyfikacy techniczm oraz projektem organizacyjnym budowy, zaleceniawij przy
Zzapewnieniu wymaganej programem j&kio

Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobéw i matériabudowlanych odpowiadgych wymaganiom
Polskich Norm, ISO, BN, jakdwiadectwami jakéci i swiadectwami ITB.



« Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie i stosowanie
wszystkich elementéw prac wg wymiaréw tdnych okrélonych w projekcie, #dz nakazanym przez NI.
W przypadkach wymagajych dodatkowych wyznac#ei odniesié@ Wykonawca pogpowa bedzie
zgodnie z obowizujagcymi przepisami w porozumieniu z projektantem.

» Biledy spowodowane przez Wykonaywe zakresie wyznaczenia, wytyczenia i pezggo wymiarowania
korygowane bda wg wymaga NI na koszt Wykonawcy.

W przypadku stwierdzonych zaniedb& obowpzkach wykonywania ok&onego zakresu prac, Inwestor
zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszejzagli innemu Wykonawcy, obgiajgc kosztem ich
realizacji dotychczasowego Wykonawegodnie z zawagtumows.

 Wykonawca w razie wykrycia &l6w w przedmiarach rob6t i ST powinien niezwloczp@viadomé NI
(Inspektora Nadzoru), nie dopuszagzaglo ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacj

OST.06.02 Kadra techniczna Wykonawcy - wymaganiakwalifikacje

Kierownicy rob6t bramowych musz wykaza& sie uprawnieniami do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownikaddwy i robét w odpowiedniej specjaléw, jak réwnie
cztonkostwem we wkziwej Izbie Samorgdu Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zoba@zéna jest prowadgi staty doz6r nad prowadzonymi robotami
budowlano-instalacyjnymi.

OST.06.03 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta {@gwnego projektanta)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektagaigowanieni do kontroli budowy i wykonywania prac w
kazdym czasie, jak réwnie kontroli wszystkich dostarczonychadz produkowanych przez Wykonawc
materiatdw i wyrobow budowlanych. Decyzje NI dotyce akceptacji 40z odrzucenia materiatow, wyrobdw i
elementdéw robo6t oparteetly na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN itegtexh technicznych.
OST.07.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT (BADANIA | ODBIORY)

OST.07.01 Zasady kontroli jakdci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakgci materiatéw, zapewni on odpowiedni system
kontroli pracownikéw, laboratorium, spitz zaopatrzenie, pobieranie probek.

Do zakresu obowizkéw Wykonawcy natkey opracowanie i przedienie do akceptacji NI programu
zapewnienia jakixzi rob6t zawierajcego sposob wykonania roboét, #wosci kadrowe, organizacyjne i
techniczne Wykonawcy, ktére gwarantdwbeda realizacg zgodrmy z dokumenta@j projektows, ST oraz
zaleceniami NI.

Program zapewnienia jakd robét obejmowa bedzie:
 organizag, terminy i sposéb wykonania robot;

* organizag ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robét;

» zapewnienie bezpiecastwa pracy;

» wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje i przygotowarde robét okrélonych umova;

» sposoby zapewnienia bezpiefigiva pracy na budowie;

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminy okrélone harmonogramem;

 procedury kontrolne;

 procedury wykonywania pomiaréw i bada

e wyposaenie w sprzt i urzagdzenia stagce do pomiaréw i kontroli;

» zasady pospowania w zakresie robd6t i materiatbw nie odpowjackch wymaganiom ogolnym i
wymaganiom NI.

» wykaz srodkéw transportu, maszyn i udzen uzywanych na budowie, ich rodzaj, §to oraz parametry
techniczne;

» sposo6b i procedura pomiaréw i bada

» sposoby zabezpieczenia materiatdw i wyrobéw w frande i skladowanie chragge przed utrat ich
wihasciwosci.

OST.07.02 Kontrola jakasci robot
Celem kontroli jakéci rob6t kxdzie take ich przygotowanie oraz wykonanie, ktére pozwali asigniccie

zalazonej jakdci.

» Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopetreeabowazku kontroli rob6t i jakéci materiatow, jak
réwniez sposobu ich wykonania.

» Wykonawca zobowgzany jest prowadzi badania materiatéw i robdt oraz pomiary zestatliwoicia
pozwalajica na stwierdzeniegze prace wykonane zostaly zgodnie z wymaganiamegtoji ST.

» Wymagania, co do zakresu igstotliwosci bada okreslone zostaje w ST, normach bramvych i zaleceniach.
Przy braku takiego okétenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i sposOlwindymaga.

* Wykonawca zobowgizany jest uzyskai dostarczy NI dokumenty na wszystkie wdzenia o wanosci
legalizaciji iswiadectw dozorowych.



 Dla przeprowadzenia w/w batlanateriatéw i wyrobow, prébki do batigpobrane zostanosowo. NI lgdzie
miat zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

* NI bedzie miat zapewniony dagi do pomieszczemagazynowania materiatdw dla budowy, w celu kdntro
tych, materiatéw przed ich wbudowaniem.

» Organizowanie badamaterialdw oraz koszty z tym zywiane nalgg do Wykonawcy. Dodatkowe badania
materiatow, co do jakmi ktorych NI zgtasza wipliwosci przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora
Nadzoru. Koszty tych badanykonawca poniesie watznie w przypadku stwierdzenia usterek i ztej fako
materiatdw, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zarzaey.

» Przed podjciem bada Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru inforgouwp miejscu, rodzaju i terminie
ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badaedtay NI ich wyniki do akceptacji

OST.07.03 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przezokinictwo
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb Zamawjeggo, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekaza
Wykonawcy placu budowy,zado zakaczenia robét.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z olmyjacymi przepisami Prawa
Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywanegbna biezgco odzwierciedlajc postp robét, stan
techniczny, bezpiecastwo ludzi i budowli oraz zagadnienia agane z zarglzaniem prowadzanbudow.
Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiéralat wpisu, nazwisko i funkej oraz podpis osoby
dokumentujcej. Zapisy powinny by czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustyiéjsc i przerw, aby
uniemaliwi ¢ wprowadzanie pniejszych uzupetniei dopisdw. Zajczone do Dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny lBynumerowane, oznaczone i datowane przez Wykogavaz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczegélnione informacje:

- data przejcia przez Wykonawgpalcu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przeestora;

- zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktérych opracuea przygotowanie spoczywa na Wykonawcy, w tym
programu zapewnienia jagm wykonania robét oraz harmonogramu robat;

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw prac;

- przebieg robo6t, ich pogt, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzedety, przyczyny, okresy trwania
przerw w pracach i ogdienia;

- uwagi i wydane polecenia NI;

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn;

- daty odbioréw i zgloszenia robét zanik@jch czsciowych oraz odbioréw kixowych;

- wyjasnienia i sugestie Wykonawcy rob6t (kierownika bugw

- dane dotycgzce bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotygezych materiatow, ich jakei, pobranych probek do batdawyniki z podaniem kto
przeprowadzat badania oraz jakigich wyniki;

Wpisy do Dziennika budowy zawiegge uwagi i zapisy wyfmiajgce Wykonawcy, bdg przestawiane NI do

zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika bugmbliguje do zajcia stanowiska NI. Decyzje NI

wpisane do Dziennika budowy zosgtgjodpisane przez Wykonagicco potwierdzé bedzie ich przygcie z

zajeciem stanowiska.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru rob6t stanowi dokument, w ktdrym rejgstrsi rozliczenia faktycznego pegtu kazdego

elementu robot. Szczegotowe obmiary wykonywanydhdtgrzeprowadza Wykonawca w sposobglyi, w

jednostkach przgtych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &ati obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, na ktore skiaglaje dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzua, recepty

robocze, wyniki badg beda gromadzone i przechowywane w formie ustalonej zDdkumenty laboratoryjne

sg zahcznikami do procedury odbioru robdt i powinnychydostépnione na kade zyczenia NI.

Pozostate dokumenty budowy stanowi

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budawaz z P.B. stanowtym zahcznik do decyzji;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych;

- protokotly z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy g stale przechowywane na terenie budowy w miejseu sposéb zapewniggy ich

zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kragziokumenty budowy ¢rlg na kade zyczenie NI udogpniane

NI lub Zamawiagcemu. Dokumenty budowy zagubione zogtaatychmiast odtworzone w sposéb dloay

odnasnymi przepisami.



OST.08.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

OST.08.01 Zasady ogolne

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposoOb édng w niniejszych OST w
odniesieniu do przedmiaru rob6t w praych jednostkach. Obmiar rob6t stanéwinoze podstaw do
czesciowych rozliczé o ile bedg takie przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru taddkonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o esikri terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
terminem jego wykonania. Wyniki obmiargda wpisane do kgizki obmiaru i keda podlegé akceptacji NI.
Jeeli stwierdzone zostanprzeoczenia lub blly w przedmiarze robét lub ST niecdzie to zwalnia
Wykonawcy z obowdzku wykonania wszystkich robét zgodnie z umgpwasadami sztuki budowlanej i
przepisami, a lHne lub opuszczone dane zogtpoprawione wg pisemnego polecenia NI.

OST.08.02 Zasady okrélenia ilosci robot

e dtugcsci i odlegtaci pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymi ¢ma mierzone poziomo, wzdiulinii
osiowe;j.

« objetosci beda mierzone w [, a powierzchnie w [f;

* ilosci mierzone wagowodala wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymagani@mi

OST.08.03 Uradzenia i sprat pomiarowy

» Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robgislpodlegaty zaakceptowaniu
przez NI.

» Jereli urzdzenia lub sprg wymagaj bada atestujcych lub kalibracji to Wykonawca przestawi ime
swiadectwa kwalifikacyjne tych ugedzen i sprztu

* Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy musz by¢ utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

OST.08.04 Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary rob6t gotowych i zaawansowanyafdd przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Inwestor
zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania élkreych umowe ptatngci czgéciowych na rzecz
Wykonawcy, a take w przypadkach diszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykoape lkeda w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.
Skomplikowane obmiary dotygeze obgtosci, badz powierzchni uzupetioneg¢ta odpowiednimi szkicami i
schematami w kgice obmiarow.

OST.09.00 ODBIOROR ROBOT

OST.09.01 Rodzaje odbioréw

Przedmiotowe robotydala podlegaty nagpujacym rodzajom odbiorow.:
« odbiory czsciowe dla rob6t, ktére ulegagakryciu oraz robot zanikgjych w dalszych fazach realizacji;
« odbiory czsciowe dla czsci robdt stanowicych zamknjta catasé, ktéra mae by przedmiotem odbioru;
 odbidr kaicowy po zakaczeniu catéci realizacji lzdacej przedmiotem umowy;
 odbidr ostateczny - pogwarancyjny p@rany z terminem udzielonych gwaranciji.

OST.09.02 Odbior robot ulegagjcych zakryciu i robét zanikajacych

« stanowi finala ocer ilosci i jakosci robot, ktdre w procesie dalszej realizacji ngeldbwidoczne;

+ odbidr czsciowy bedzie s¢ odbywat w czasie, ktdry umbwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie
zahamuje przygtego harmonogramu p@giu robot;

« odbiory czsciowe kxdg dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

» zgltoszenie gotowami czesci robot przez Wykonawc do odbioru dokonaneetzie wpisem do Dziennika
budowy oraz powiadomieniu NI. Odbidresziowy bedzie przeprowadzony niezwtocznie tzn. niezqéj niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty wpisu zgtoszenia do Bzika budowy;

« ilos¢ i jakos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia bedzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacii
projektowej, bad# przeprowadzonych pomiaréw i w konfrontacji zecpidkacija techniczg.

0ST.09.02 Odbiér kaicowy

» Odbiér kaacowy polega na finalnej ocenie $lo i jakosci wykonanych robét z odniesieniem do zakresu¢ilo
i wartosci) zawartego kontraktu.

» Wykonawca powiadamia Zamawiaggo w formie pisemnej o gotowa do odbioru kécowego najpsniej w
ostatnim dniu zakiczenia rob6t okidonych w umowie. Fakt ten zostanie stwierdzony prég¢ykonawe
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem rowresoie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

» Odbiér kaxcowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
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» Odbiér kaicowy dokonany zostanie przez konaigjdbioru, ktérej sktad wyznaczy Zamawjey. Komisja
odbioru dokona oceny wizualnej i jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw bada pomiaréw, a
takze zgodnéci wykonania robét ze ST oraz dokumendgmjojektovy.

» Podczas odbioru kmowego komisja zapoznaesk realizacy ustalé przyjetych podczas odbioréw robét
zanikapcych, ulegajcych zakryciu oraz robét uzupetnieych i poprawkowych.

OST.09.03 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rpbl&gajcych na usurkiu stwierdzonych uchybiei wad
przy odbiorze kacowym, jak i w okresie obowrujacej umowy gwarancyjnej. Zamawiay wyznaczy
ostateczny pogwarancyjny odbidr rob6t po uplywiemiau gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usterek i wad po uptyekeesu gkojmi.

Odbidr ostateczny dokonanydrzie w oparciu o zasady obaaijgce przy odbiorze kicowym.

OST.09.04 Dokumenty odbioru k@cowego

Zasadniczym dokumentem uutioviajacym przysgpienie do odbioru kiicowego ledzie protokét odbioru robot
sporzdzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez Xaajgcego. Wykonawca rob6t zobaygany jest
do przygotowania nagtujacych dokumentow:

* dziennika budowy;

* ksigzki obmiarow (oryginaty);

» kosztorys kacowy i dokumenty ustalage kalkulacy koncows;

» dokumentag projektowsg podstawow i powykonawcz, z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas

realizacji;

» szczegobtowe specyfikacje techniczne podstawowemawy i uzupetniajce zamienne z okresu realizacji;

« certyfikaty znaku bezpiecastwa, deklaracje zgodéa z PN lub aprobaty techniczne

* protokoty rob6t zanikaych;

* protokoty bada i préb oraz oznacadaboratoryjnych zgodnie z ST;

* instrukcje obstugi i przepisy dotygze uradze i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramacHizeaji;

* rozliczenia rob6t demontawych i rozbidrek;

» oSwiadczenia oséb pelgych samodzielne funkcje techniczne na budowie,dago z obowizujgcymi

przepisami Prawa Budowlanego;

* wymagane przez Zamawigepgo dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w pgpyowanych dokumentach robét zgtoszonych do odbioru

koncowego, po ustaleniu dalszego gpstwania z Wykonawgwyznaczy ponowny termin odbioru kaowego.

OST.10.00 ROZLICZENIEROBOT, PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady rozliczenia rob6t oraz ptanbokreslajg ustalenia zawarte w umowie.

Przy robotach wycenionych ryczattowo za podstavptatngci przyjmuje s¢  wartaés¢ robot

w kwocie podanej przez Wykonawev ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenigscowe mog by¢

dokonywane jeeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Pnoyzliczeniu cgsciowym naley

kazdorazowo okréli ¢ procentowo stan zaawansowania rob6t na podstadwiganow i przedmiarow.

Wynagrodzenie ryczattowe uwzghia¢ bedzie wszystkie czynrigi okreslone do wykonania w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikaciji Techmieg Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje:

* robocizre z kosztami towarzygzymi;

e wartas¢ materiatow aytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkdransportu na budamoraz koszt
ich sktadowania;

e wartcs¢ pracy sprztu, transport spetu na budow, jego monta i demonta na budowie;

*  koszty pdrednie;

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy;

» podatki wg obowgzujacych przepisow podatkowych.

OST.11.00 PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowrany znd i stosowé wszystkie obowgzujace przepisy prawne wydawane przez

wladze pastwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawnegzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca

jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ohawacych przepisow podczas realizacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgdstolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2QG4&sprawie okrdenia metod i postaw
sporzdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania padstaych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym Dz.U. 04.130.1389;

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego Dz.U. z dnia 16 wrgeia 2004r.;

» Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwieth@3r. Dz.U. nr55 poz.250 z fsiejszymi zmianami;

» Ustawa o systemie zgod§td z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr166 poz.13@@miejszymi zmianami;
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Ustawa 0 ogolnym bezpieamstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U.5npbz.179;

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw odmowiedzialnéci za szkod wyrzadzory przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dzr22mpoz.271;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamawdablicznych Dz.U. 04.19.177 z jpdejszymi zmianami
Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.148715

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytk@piece nad zabytkami Dz.U. nr 162 poz.1568 z
p&zniejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadmagorojektu
budowlanego pod wzegllem ochrony przeciwpgarowej Dz.U. nr121 poz.1197;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych Mingsterenéw Dz.U. nr121
po0z.1138;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 zméjszymi zmianami, tekst
jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teéye Dz.U. z dnia 11 maja
2006r. Dz.U. 06.80.563;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygzej zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 20a3z.U. 03.120.1126;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr4Z.4o1;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003rsprawie
przeciwpadarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych Dz.U. z dnia 11 lipca 2003r., Dz.U.
03.121.1139;

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzenia 1997r. w sprawie og6inych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 Zpiéjszymi zmianami Dz.U. nr 169
poz.1650;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika budowy, moita
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianaml.D94.198.2042;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02r. w sprawie szczegbtowego zakresu robét
budowlanych stanowtych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych Dz.U. nr 13
po0z.93;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaanjrobow budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z
1998r. z péniejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. wapie obowizku
stosowania niektorych Polskich Norm, Dz.U. nr 22.®09;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wrapiie systemow
oceny zgodnéci wzoru deklaracji zgodrici ora sposobu znakowani wyrobéw budowlanych dogrgzych
do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad datulawlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny zgoécio
wyrobow budowlanych dopuszczonych oraz sposobozclaczania znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oran@stkowego stosowania wyrobow budowlanych Dz.U. z
dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 mpgjszymi zmianami;

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r prasvie wykazu wyrobéw podleggjych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieargtwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobéw podigyah
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zggdnDzU. Nr5 poz.53.

Normy europejskie - oznacaajormy przygte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz@ENELEC) jako ,Standardy europejskie (EN) " lub
dokumenty ,harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogdlnyrasadami dziatania tych organizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych (czs¢ | Roboty og6lnobudowlane
ITB, wyd. II);

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiérkowych, Dz.U. nr13 poz.93;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003.D. nr74 poz.401 w sprawie bezpietgi®va i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nrdZ.401;
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Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét bwtbno-montaowych. Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo "Arkady" 1990

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.29.1997 r.(wraz z gdiejszymi zmianami) w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietgiva i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych. Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo "Arkady" 1990

PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obigktiedowlanych.

PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Insfal@kablowania. Specyfikacja i zapewnienie fako
PN-EN 55022: 2002 Kompatybilédelektromagnetyczna. Dopuszczalny poziom i metakjdeen
radioelektrycznych wytwarzanych przez adgzenia informatyczne

PN-EN 50082-1: 2002 Kompatybilsbelektromagnetyczna. Wymagania ogoine dafgezodpornéci na
zaburzenia.

PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilédelektromagnetyczna. Wymagania ogolne datgezemisyjnéci.
PN-EN 50310: 2002 Stosowanie peen wyrownawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym

PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instaadjablowania. Testowanie zainstalowanego
okablowania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81,.@3% z 1991 r.) o ochronie przeciwaoowej;
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tebe (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11
maja 2006 r.);

PN —84/8984-10 Instalacje winzowe. Ogélne wymagania;

PN-ISO/IEC 17799 — Technika Informatyczna. Prakiyczasady zagdzania bezpiecistwem informacji.
PN-1-07799-2 — Technika Informatyczna . Technikzfpieczéstwa. Systemy zagdzania bezpiechstwem
informacji. Cz$¢ 2: Specyfikacja i wytyczne stosowania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
SST.01.00 INSTALACJE ZABEZPIECZEN ELEKTRONICZNYCH

Kody CPV:
» CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okabloisa
« CPV 45312200-9 Systemy alarmowe
e« CPV 45310000-3 Instalacje elektryczne

SST.01.01 Ogdélne wymagania dotygze instalacji zabezpiecag elektronicznych

Wykonawg instalacji okablowania strukturalnego #eoby¢ jedynie firma specjalistyczna z uprawnieniami w
zakresie prowadzenia w/w robét instalacyjnych.
» Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czysehawigzanych z budowinstalaciji.
Roboty przygotowawcze -wymagania ogolne
Trasowanie
Trasowanie naley wykona& uwzgkdniajgc konstruke budynku oraz zapewnig bezkolizyjngé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna ¢byrzejrzysta, prosta i degina dla prawidlowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegataiach poziomych i pionowych.
e wytyczenie tras przewodow gdaianach,
e wytyczenie miejsc monta koryt metalowych
* wytyczenie miejsc monta listew, kanatoéw i rur ostonowych,
* mechaniczne wykonanie otworéwsaianach i stropach (murowanych i betonowych),
* wytyczenie miejsca monta kamer, promiennikdw podczerwieni oraz pozostalychhdzer okablowania
strukturalnego.
Ustalenie miejsc prze§é przezsciany i stropy

Wszystkie przecia przewodow instalacji elektrycznych przédany, stropy itp. (wewatrz budynku) musg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, pézégg midzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny by
wykonane w sposob szczelny, zapewgugjnie przedostawanieesiyziewdw, obwody instalacji elektrycznych
przechodgce przez podiogi musgz by¢ chronione do wysokmi bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem hamecznym mgna stosowarury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszameewniane itp. Prz&jia przezsciany i stropy naley
wykonywa w postaci otworéw wierconych; w miejscu w ktdryna mvypaé otwor naley odbi¢ troche tynku z
drugiej stronysciany, zeby zapobiec jego odpadniu na wikszej powierzchni. W otworach najeosadz
przepust wykonany z izolowanej rurki ptaszczoweikr stalowej zakaczonej z obu stron tulejkami lub rurk
twardego PCW.
Roboty instalacyjne - montaowe -wymagania ogélne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczeniegdza elektrycznych w budynku powinno zapewhtzezkolizyjnaé
z innymi instalacjami w zakresie odlegtbi ich wzajemnego usytuowania.
Instalacje uktada w listwach kablowych, kanatach kablowych w rurkamtaz bezp&rednio na tynku. Do
wyposaenia technicznego budynku naye okablowanie strukturalne, instalacja elektryGzmabezpieczenia
mechaniczne (drzwi ppo i antywlamaniowe, okno antywlamaniowe, podioga rpesiona, instalacja
klimatyzacji, instalacje zabezpiedzeelektronicznych (SSWIN, SKD, CCTV, SSP,). Peday nimi oraz
towarzysacymi urzdzeniami istnigj pewne zalenosci, a take powazania, ktére muszby¢ uwzgkdnione w
trakcie projektowania budowy, modernizacjidh remontu. W pierwszej kolejioi chodzi o takie prowadzenie
poszczegolnych instalacji i lokalizacurzzdzei, aby wykluczy lub zmniejszyg do minimum negatywne
wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw raceenie budynku. Mege wysipi¢c w budynku
anormalne stany instalacji elektrycznej i wspélpfgcych z ni urzzdzeh, takie jak zwarcia, przegienia,
przepecia i przerwy w obwodach egto prowadz do powstania zageen. Zagrazenia te przejawigj sie na
przyktad w osiganiu przez fragmenty instalacji i ydzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniwe si
iskrzenia, ktére w konsekwencji mpgta sie przyczyry pozaru. Z kolei inne ri elektryczne, wymienione
wyzej instalacje powinny ki tak prowadzone, aby czyndtd przy ich konserwacji 4oz wymianie nie
prowadzity do uszkodZzeinstalacji i uradzehr elektrycznych, gdy grozi to poraeniem oséb wykonggych te
czynnaci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odléglopomkdzy instalacjami, aby nima byto
swobodnie i bezpiecznie operotvaarzdziami niezlgdnymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych
remontowych.
Koryta, kanaly i listwy instalacyjne
Kanaly i listwy instalacyjne montowsgprzez przykgcenie, odlegté pomidzy kotkami mocujcymi ustalé na
podstawie wytycznych producenta listew i kanatGwankty montowé nascianie pod sufitem nécianach.
Trasowanie.

o Odmierzanie i uekcie listew.
Wykonanieslepych otworow.
Osadzenie kotkdéw rozporowych.
Wiercenie otworow w listwach.
Umocowanie listew za pomgaevkretow.

O O0Ooo
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0 Zmontowanie pozostatych element&eznych i pokryw.
Montaz kabli, przewodow
Uchwyty do mocowania przewodéw kabelkowych
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot
o0 Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytow
0  Wykonanie otworéw w podia
0 Osadzenie elementu mogcggo
0 Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodow doquadt
Uktadanie przewodéw
Wszystkie przewody kabelkowe na obu&ach musz by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na
liscie adresowe;j.
Kazde przejcie przewodow kabelkowych przez stropyciany musi by zabezpieczone rgrostonovy lub
odpowiednio obudowane.
Trasy przewodéw kabelkowych spos6bzgioia oston lub konstrukcji w kdym przypadku mugszzapewnia
tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych.
Przekrojzyt przewod6w — dla danego systemu zgodnie z prejakt
Wszystkie przewody kabelkowe mugsmie¢ zyly przewodace wykonane z miedzi, byoznakowane przez
producenta (marka), posiadkolorystyke izolacji roboczepyt zgodry z wymaganiami.
Uktadanie przewodéw kabelkowych w rurach instalacyfpych
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot
o0 Rozwinicie przewodu
Sprawdzenie ggtosci zyt i oporndici izolacji
Odmierzenie, gcie
Wprowadzenie kacoéw przewoddw do puszek lub rozegatikdw
Wciagniecie przewodu do rur instalacyjnych
Zalozenie oznacznikéw adresowych
Uktadanie przewodéw kabelkowych w listwach kablowyis i kanatach kablowych
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot
0 Rozwinicie przewodu
Sprawdzenie qgtosci zyt i oporndci izolacji
Odmierzenie, gcie
Wprowadzenie kacdéw przewoddw do puszek lub rozegatikdw
Ulozenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kabloh
Zalozenie oznacznikéw adresowych
Zamknkcie pokrywy listew i koryt
Przygotowanie kaicow zyt i tgczenie przewoddéw
W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenia przewoddéw nalg wykonywa& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawaolkczer skrgcanych.
W przypadku, gdy ugdzenia maj wyprowadzone fabrycznie na zesrz przewody, a samo ich pragkenie
do instalacji nie zostalo opracowane w projekcigoseb przyiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mgdy¢ naraone na naggi i dodatkowe nageenia. Do danego
zacisku nalgy przykhcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w licbido jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow kioych przewody @ przylgczane za pomacoczek,
pomiedzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowa sic podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korgzy sposdb umdiwiajgcy przeptyw pgdu.
Diugos¢ odizolowanejzyty przewodu powinna zapewrdigprawidiowe przydczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie e powodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowarig
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadarstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych zylami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeastisowanie tulejek zamiast cynowania).
Podejscia do odbiornikdw
Podejcia instalacji do odbiornikéw natg wykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz osgjp
estetyczny. Rury i kanaty mugspetni@é odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i byt wyprowadzone ponad
podtogz do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Pddig w goée od przewodéw utmonych pod
stropami mog by¢ wykonane tak jak cata instalacja.
Przytaczanie odbiornikow
Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny ébyloktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by wykonane w spos6b pewny pod wagm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i HgeroBez wzgédu na rodzaj instalacji, przdzenia
odbiornikéw g wykonywane w zasadzie jednakowo, z tyyendziel si¢ na dwa rodzaje:
- przybczenia sztywne,
- przydczenia elastyczne.
Przyhczenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmainio do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje j@ do odbiornikéw statych, zamocowanych do pedto
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i nie ulegajcym zadnym przesugnciom. Przyhczenia elastyczne stosuje,sgdy odbiorniki § naraone na
drgania o dgej amplitudzie lub przystosowaneg slo przesunic i przemieszcze Przyhczenia te naley
wykonywa:

- przewodami izolowanymi wielgltowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jediagowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielgltowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodgce z rur powinny b§ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniawtadi, np.
przez zalaenie tulejek izolacyjnych. W miejscach nawaych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiornikéw mygdzy¢ chronione.
Zewretrzrg warstwe ochronn przewodu naley wprowadzé do gniazd odgaknych, uradzer w ten sposdéb aby
mozna byto docisa jg za pomog pokrywy. Przy ucinaniu zewirznej warstwy nie wolno nadgi izolacji zyt.
Zyly nalezy obché na diugéé potrzebir do wykonania paczenr z naddatkiem 1-2 cm; kme zyt odizolowa: na
dlugcici niezlednej do prawidiowego patzenia z zaciskiemzyly miedziane meéna odizolowda nozem
monterskim prowadg go skdnie tak, by nie nadgé zyt
Pokrywki osprztu naley wylama w pocienionych miejscach odpowiednio do wymiarOrzepvodu; ostre
krawedzie naley wyréwna pilnikiem.
Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot:

« Woytrasowanie miejsc osadzania aparatury

*  Przygotowanie podia

»  Wykonanieslepych otworéw mechaniczniegaznie

*  Wykruszenie lub wyeicie otworéw do wprowadzenia przewoddéw w puszkach

e Wprowadzenie przewoddw w otwory puszki

* Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j

» Osadzenie puszki w gotowym podio

* Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchn

»  Odkrywanie puszek

» Podjczenie i przedzwonienie przewodow

»  Zamknkcie puszek

* Rozmontowanie ospéetu, lgcznikdw i aparatury

e Podhczenie gcznikéw, gniazd wtykowych i aparatury

e Zamocowaniegcznikow i gniazd wtykowych w puszce
Wymagania dodatkowe dotycace robot
Urzadzenia systeméw zabezpiefizeelektronicznych (centrale, czujki, przyciski, azi, klawiatura,
sygnalizatory, kamery i inne) powinny dyumiejscowione na wysokoiach (od wykdczonego podia
pomieszcza) okreslonych dokumentagj projektowa lub wedlug odmiennych dyspozycji pokazdn na
rysunku. Przed wykonaniem padier naley sprawdzé poprawndéé ich funkcjonowania. Urmlzenia nalgy
przymocow& mocno dadscian co najmniej dwoma kotkami.
Puszki odga¥zne kolidupce z cagami przewoddw powinny ldymontowane na wspornikach @adgonych od
sciany tak, aby aigi przewodéw mena byto przepgci¢ w linii prostej pod puszk Do mocowania ospe¢i
nalezy uzywa¢ kotkéw rozporowych i wigtéw. Puszki i osprg nalezy umieszczé tak, aby nie byto konieczne
giecie przewoddéw w pobtu ich wprowadzenia do dtawikow.

SST.01.09 Kontrola jakdci robot

Zasady kontroli jakgci rob6t
W trakcie odbioru okablowania strukturalnego pglprzediay¢ komisji protokoty z bada Std te instalacja
w budynku powinna by poddana szczegétowym edkinom i prébom, obejmggym takze niezlgdny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spelpiglymagania dotyege ochrony ludzi, zwiegt i mienia przed
zagraeniami, ktérych mee sta sie przyczyny. Cztonkowie komisji, przed przygiieniem do ogldzin i préb
powinni otrzyma& i zapozna sie z uaktualnion dokumentag techniczg oraz protokotami ze sprawdze
czastkowych. Osoby wykongge pomiary powinny posiadaodpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania batldW czasie wykonywania préb nalezachowa szczeg6lp ostraznoseé,
celem zapewnienia bezpiedstwa ludziom i uniknjcia uszkodzé obiektu lub zainstalowanego wypasaia.
Kontrola jakdci wykonania instalacji okablowania strukturalnegowinna obejmow& przede wszystkim
sprawdzenie:

- zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstaloyeh uradzen z dokumentagj

techniczi, normami i certyfikatami,
- prawidtowaici wykonania pajczen przewodow,
- poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowamgmaganych odlegioi od innych
instalacji i uradzen,

- poprawndci wykonania przéj przewoddw przez stropysciany,

- prawidtowasci zamontowania ugglzeh sterujcych i kaacowych,

- prawidtowego oznaczenia obwodow,

- prawidlowego umieszczania schematéw, tablic ostaegych oraz innych informaciji,
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- rezystancji ptli oraz rezystancji izolacji przewodéw,
- poprawndci konfiguracji systemow,
- zadziatanie wszystkich elementow systemu, prawidkowdoboru uradzea i srodkéw ochrony od
wplywow zewrtrznych warunkévérodowiskowych w jakich praca),
- spelnienia dodatkowych zalecprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyzlkdakumentaciji
technicznej.
Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiaréw musza posiaélaktualneswiadectwa wzorcowania
i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikajprzyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badai pomiaréw. Wykaz instrukcji i przygddw pomiarowych potrzebnych do wykonania biada
i pomiaréw winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako
Ogledziny instalacji okablowania strukturalnego
Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogitzeniu zasilania instalacji. Celem edtin
jest stwierdzenie, czy zainstalowaneadizenia, aparaty §rodki zabezpieczei ochrony spetniaj wymagania
bezpieczastwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowfstivierdzenie zgodriei ich parametréw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly pddewviio dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgadni
projektem, czy nie majwidocznych uszkodzewptywajacych na pogorszenie bezpietzisva.
Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take wymagania norm, ktérych
spetienie naley stwierdzé w trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzeodane $ ponizej z
zachowaniem kolejrici wymienionego zakresu agizin.
Ochrona przed porgeniem pgdem elektrycznym
Nalezy ustalt, czy:
- instalacje i urgdzenia okablowania strukturalnego nie stwayzajgraenia poraenia pgdem
elektrycznym dla ludzi przebywgjych w ich pobliu,
Ochrona przed pgarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalt, czy:
- instalacje i urzdzenia okablowania strukturalnego nie stwarzajgraenia paarowego dla
materiatow lub podtay, na ktérych bdz obok ktoérych g zainstalowane,
- urzadzenia mogce powodowa powstawanie tuku elekirycznege sdpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- dostpne czsci urzadzen | aparatow nie zagzaja poparzeniem,
- urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne, skupione lub zognigkioe, nie zagiajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Dobor urzgdzei i srodkdéw ochrony w zalkgosci od wpltywdw zewgirznych
Nalezy sprawdzé prawidlowagé zastosowanych rozwiaan technicznych w zadmosci od warunkoéw
srodowiskowych, w jakich pracgiji jakim podlegaj wptywom.
Podczas oghzin naley ustal prawidtowd¢ doboru urzdze i srodkdéw ochrony ze wzgtlu na:
- konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza, obecrig ciat obcych, wody
lub innych substancji wywotagych korozg, naraenie mechaniczne,
- promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziahyer
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizej przepicia atmosferyczne atzeniowe,
- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem, kwalifikacje oséb.
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczychrualgdh informacji
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,mdoyjne i identyfikacyjne znajdupie we
wihasciwym miejscu,
- obwody i uradzenia g oznaczone w sposéb uwmtiaviajacy ich identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami
na schematach i innyghodkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inrfeodki identyfikupce aparatydczeniowe i sterownicze znajdugic we
wihasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala derityfikacg,
umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaaj zakresie pozwalapne na
identyfikacg instalacji, obwodéw lub ugzzen.

Pofgczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan pctenia przewoddéw, a vt to, czy § wykonane w sposéb zgodny z
wymaganiami, przy xyciu odpowiednich metod i osptzi, oraz czy nacisk na pmizenia nie jest wywierany
przez izolagj, a take czy zaciski niegsnaraone na nagzenia spowodowane przez pacitone przewody.

SST.01.10 Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru wykonawca winien przedtay¢ nastepujace dokumenty
- dokumentagj techniczig powykonawcz opiecztowary i poswiadczomn za zgodnét z
wykonawstwem przez oseluprawnion do wykonywania robot;
- deklaracje zgodrigi, certyfikaty, atesty na zabudowane materialgtevivykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot;
- karty gwarancyjne , DTR-ki
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- oswiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie wakiie obowazujagcymi normami
przepisami oraz posiadawiedz techniczg.

Wykonawca winien dokorggprébnego zatzenia pod napcie uradze i instalacji, protokoty z pomiarow:
- Sprawdzenie ggtosci zyt przewodow
- Sprawdzenie poprawsm polaczen
- Sprawdzenie adreséw przewoddéw kabelkowychtz didresowy
Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiaréw
- Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw mubg¢ sporadzone raporty
w ustalony w PZJ sposob
- Badania i pomiary powinna wykoéaprawniona osoba/pracownik laboratorium
- Wszystkie przyrady pomiarowe #tyte do badai pomiarow musz posiadé aktualneswiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny.
- Dane identyfikujyce przyrad pomiarowy muszby¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z hiada
pomiaréw.
Po zakaczeniu instalacji Wykonawca przedstawi dokumentgmjevykonawcz, instrukcje obstugi w 2 egz.
papierowych oraz w wersji elektronicznej orazkki eksploatacji i przegdéw dla poszczegoélnych systemow.
Odbiér robét, dokumentacja powykonawcza
W ramach odbioréw eZciowych naley skontrolow#& zgodnd¢ zamontowania elementéw i wykonania robo6t z
Dokumentagj Projektows, wymaganiami STWIOR, przepisami, jgkorobét, ktdre ulegaj zakryciu i wpisa
wyniki do dziennika budowy.
Roboty naley wykona na podstawie nagiujacej dokumentacji techniczneyj:
1. Projekt wykonawczy
2. Przedmiar
3. Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i @dbiRobot.

Wykonawca rob6t powinien otrzyrdainiejsz STWIOR i postugiwa si¢ nia w trakcie wykonywania robot.

Do odbioru kaécowego robét systemédw okablowania strukturalnegokddgwca winien przediy¢
nastpujgce dokumenty:
- dokumentacje techniczne powykonawcze opjmeane i péwiadczon za zgodn& z
wykonawstwem przez oseluprawnion do wykonywania robot;
- deklaracje zgodnigi, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazedpjanym przez uprawnionego
kierownika robat;
- karty gwarancyjne, DTR-ki;
- o$wiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru;
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie walkiie obowazujacymi normami
przepisami oraz posiadawiedz techniczg.
Wykonawca okablowania strukturalnego pozyska gwaeasystemow producenta potwierdzajej weryfikacg
wszystkich zainstalowanych toréw na zgoétnparametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kateg6rivg
obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloewlery spetné nastpujace warunki:

1) Wykonaé komplet pomiaréw

e Pomiary naley wykona& miernikiem dynamicznym (analizatorem), kt6ry pdsiavgrane
oprogramowanie unmiwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obgawnjacych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiaélaktualny certyfikat potwierdzagy doktadnéc¢ jego wskaza.

* Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréwcsi®usi charakteryzowasie minimum |l
poziomem dokladnii i umazliwia¢ pomiar systemow klasy E w wymaganyniipée.

e Pomiary toréw miedzianych nalgwykona w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnegb lu
tacza statego. W przypadku pomiarow kanatu transmegyg procedura wymaga, aby po wykonaniu
pomiardw jednego kanatu, pozostawam kable krosowe, ktdre bytyywane do pomiaru, Zalo
pomiaru nowego kanatu transmisyjnego ppleozpakowd nowy kpl. kabli krosowych.

* Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianege)men zawiera:

Specyfikagj (norne) wg ktorej jest wykonywany pomiar
Mapa pojczen

Impedancja

Rezystancja ¢li statopadowej

Predkos¢ propagacii

Op&anienie propagacji

Tlumienie

vV V

V V.V V V
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Zmniejszenie przestuchu zitiego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchuztdpo
Stratng¢ odbiciowa
Zmniejszenie przestuchu zdalnego
Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniutdgadci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w siemir do dtugéci linii transmisyjnej
Wspatczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszepizestuchu
Sumaryczny wsp6tczynnik ttumienia w odniesieniuzdaniejszenia przestuchu
Podane wartii graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacg o kaacowym rezultacie pomiaru
Pomiar kadego toru transmisyjnegwiattowodowego (wart@ ttumienia) naley wykona
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmiisych, tj.1300nm . Pomiar powinien zawiéra
0 Specyfikacg (norne) wg, ktérej jest wykonywany pomiar
Metod referenciji
Thumienie toru pomiarowego
Podane wart@i graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
o Informacg o kaacowym rezultacie pomiaru
Pomiary czsci swiattowodowej naley wykona przy wykorzystaniu odpowiednich kedwek
pomiarowych do w/w urdzer pomiarowych. W przypadku wykorzystaniatkdwek pomiarowych do
analizator6w okablowania wymienionych pawey nalery dokona pomiaru przy ustawieniu miernika
w konfiguracji OF-300 lub OF-500 dla MM oraz OF-20@la SM
Na raportach pomiaréw powinna zn&alesic informacja opisujca wysoké¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpietg®va, tj. rénicy pomedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyraana w jednostkach odpowiednich dladej wielkasci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjnezgriug poddane analizie w calej wymaganej
dziedzinie cestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpietsteva) musi by podany na raporcie
pomiarowym dla kadego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianega tmruswiattowodowego.

V V V VYV VYV YV VYV YV

O O O O

2) Zastosowd sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Obowigzujgca procedura certyfikacyjna wymaga spetnieniagpagicych warunkow:

Dostawy rozwazan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonavetzggodnie z obowzujaca
w Polsce oficjala drogy dystrybucji

Przedstawienia producentowi faktury zakupu towésty(produktdéw) nabytego u Autoryzowanego
Dystrybutora w Polsce.

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitgpdnaci z obowizujacymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 datggmi parametrow technicznych okablowania,
jak réwniez procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowarmégdlowania na zgoddéz obowizujgcymi
normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarolwwszystkich toréw transmisyjnych
miedzianych.

Wykonawca musi posiadatatus Autoryzowanego Partnera producenta okalpliawa

W celu zagwarantowaniaytkownikom kaicowym najwy:szej jakdci parametroéw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez/nierow ze strony producenta.

3) Wykonaé dokumentacije powykonawcz i przekazat ja Uzytkownikowi.

Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

raporty z pomiarow dynamicznych okablowania,

rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjngohiomych

oznaczenia poszczegélnych szaf, gniazd, kablitopow panelach krosowych

lokalizacg przebé przezsciany i podtogi.

raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnyeteny zawrzé w dokumentacji powykonawczej i
przekaza inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drygopie pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) naley przekaza producentowi okablowania w celu udzielenia inwesio
(Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiarow:

Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw mubg¢ sporadzone raporty
w ustalony w PZJ sposéb,
Badania i pomiary powinna wykoéaprawniona osoba/pracownik Laboratorium,
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- Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do badai pomiardw musg posiada aktualneswiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dderatyfikujace przyrad pomiarowy musghbyé
zamieszczone w raporcie (protokdle) z biadpomiarow.

SST.02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATE RIALOW

Zawarte powyej dyspozycje materialowe sbowhzujace bezwzgldnie. Ka&da potencjalna ich zmiana
wymaga zgody autora projektu
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1. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Czujka obecnosci wody FD-1 szt 1
2. Czujka ppoz. ASD-150 szt 2
3. Czujka SILVER PIR+MW szt 2
4, Czujka temperatury TD-1 szt 1
5. Czujka zbicia szkta INDIGO szt 3
6. Dysk twardy HDD 6TB szt 2
7. Ekspander wejs¢ INT-E z obudowg, szt 1
8. Kabel $wiattowodowy wewnetrzny 12 wiéknowy 9/125um, LSOH m 611
9. Kabel $wiattowodowy wewnetrzny 24 widknowy 9/125um, LSOH m 161
10. Kabel typu skretka zewnetrzna U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 130
1. Kamera wewnetrzna stata koputkowa 2Mpix np. DS-2CD2522FWD-IS/2.8 szt 3
12. Kamera zewnetrzna stata 2Mpix (np. DS-2CD2620F-I) szt 8
13. Kontaktron bezprzewodowy ADM-100 szt 2
14. Koryto siatkowe Cablofil 50x54x3000 m 15
15. Listwa PVC (np. LN25x16) m 30
16. Listwa PVC (np. LN50x20.2) m 64
17. Listwa zasilajaca 5x230 RACK z bolcem uziemiajacym kpl. 1
18. Modut ACU-120 szt 1
19. Modut ETHM-1 Plus szt 1
20. Modut SFP FO SM $wiattowodowy (np. MGBLX1) szt 6
21. Odbiornik pilota napadowego z pilotem szt 1
22. Panel krosowy Rack 19" 24 x Keystone (niewyposazony) szt. 2
23. Panel rozdzielczy $wiattowodowy 12xFC wyposazony kpl. 4
24. Panel rozdzielczy $wiattowodowy 24 FC/PC kpl. 2
25. Patchcord $wiattowodowy FC/PC - LC/PC duplex szt 6
26. Patchcord $wiattowodowy FC/PC - FC/PC duplex szt. 6
217. Przetacznik 24x10x100x1000 PoE np. SG500-28P-K9-G5 kpl. 3
28. Przewod HDGs 3x1,5mm2 m 6
29. Przewod U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 400
30. Przewod YnTKSYekw 4x2x0,8mm2 m 190
31. Przewdd YTDY 3x2x0,5mm?2 m 100
32. Przycisk jednobiegunowy natynkowy szt. 3
33. Rura PVC fi22 m 60
34. Wylacznik nadpradowy S301 10A szt. 1
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Uwaga:

W dokumentacji projektowej zostaly wskazane nazemaki towarowe lub typy materialdbw czy
produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czytegsy/, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3 i 30 us8 dstawy
Prawo zamowig publicznych. Zamawiaggy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rogsh réwnowanych
pod warunkiemze zapewnj uzyskanie parametroéw technicznych nie gorszychkoeilonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania materiatow (wyrobéw) réwraanych w stosunku do materiatow (wyrobow)
okreslonych w dokumentacji projektowej, a w przypadkuwpdywania s¢ na rozwijzania réwnowane
opisywanym przez Zamawigjego wykonawca zobowdany jest do wypetnienia wymogu wynikaeggo z art.
30 ust. 5 ustaw, tj. musi przedi@ odpowiednie dokumenty opisge parametry techniczne, wymagane
prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dukaty dopuszczage dane materiaty (wyroby) do
uzytkowania oraz pozwalage jednoznacznie stwierdzize g one rzeczywicie rownowane.
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