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ROZDZIAŁ I 

CPV 45000000-7  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.0 WSTĘP 
 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Oznakowanie kampusu KUL zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót: polegających na oznakowaniu budynków Collegium Jana Pawła II, Centrum 

Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, budynku hotelowego i terenu KUL w 

kompleksie budynków przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, dz. nr. 2/3 obręb 41 Wieniawa, 

arkusz 4.  

1.3. Informacje o terenie budowy 

Dostęp do korzystania z energii elektrycznej zapewnia zamawiający. Przekazanie placu 

budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 

1.4. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót, oraz harmonogram robót który uzgodni z 

inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególnie starannie winien wykonawca opracować 

plan organizacji robót . 

Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. Zamawiający w 

terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. Należy 

uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów. Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia w budynkach.  

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

-     podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   

      norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

- materiały będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa będzie się stosował do opracowanego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 

trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót tak aby w obrębie robót 

montażowych nie mogły znaleźć się żadne osoby niepowołane oraz wywiesić tablice 

ostrzegawcze o prowadzeniu robót. Wygrodzenie terenu wykonać w odległości 

umożliwiającej bezpieczne prowadzenie robót montażowych. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

- oznaczenie przejść, 

- oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.9. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi w 

warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 

 

2.0. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty oraz 

zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody . 

 

3.0.SPRZĘT 

 

3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

3.2. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

3.5. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 
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4.0 TRANSPORT 

 

4.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

4.2 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

4.3 Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

spełniające tych warunków mogą być nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.  

4.4.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach  dojazdach do terenu budowy. 

 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej a 

także w normach budowlanych i wytycznych .  

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a). część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia B.H.P., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.   

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie. 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji. 

 

7.0  DOKUMENTACJA BUDOWY 

 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

7.2 Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 

obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona 

tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 

Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

7.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania tereny budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 

f) korespondencję na budowie 

7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedkładane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

 

8.0 OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z  

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów 

kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. 

8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [ m]. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt. ]. 

Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 
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8.3.Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 

obmiarów. 

 

9.0  ODBIÓR ROBÓT  

 

9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiorowi technicznemu 

- Odbiorowi końcowego 

- Odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i 

zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza kierownik budowy  wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 

9.1.2. Odbiór techniczny. 

Odbiór techniczny dokonywany będzie po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 

technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy. Wykonawca 

robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym 

9.1.3. Odbiór końcowy robót. 

Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego 

zakresu robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez 

Wykonawcę po bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego z dołączeniem 

wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich odbiorów technicznych i załączników z 

nimi związanych. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z 

dokumentacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, protokołami odbiorów 

technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych 

9.1.4 Dokumenty odbioru końcowego robót.: 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

- atesty , 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
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W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 

procedurę odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy 

Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

 

10.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

a) ustawienie tymczasowego oznakowania  

b) przygotowanie terenu, 

c) konstrukcję  barier  

 

11.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

11.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i 

Normatywami. 

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
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jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157) 

4) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CPV  45450000-6    ROBOTY  BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 

 

1.0 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych w zakresie "Oznakowania Kampusu KUL - oznakowanie 

obiektów i terenu  zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14 w Lublinie" 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- Dostawa przygotowanych elementów konstrukcji stalowych i reklam 

- Montaż przestrzennych elementów logo i napisów 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

2.2. Napisy 3D z metalu 

- mosiądz patynowany - blacha grub. 1,5mm-2mm, blacha grub. 8mm 

- stal nierdzewna  - blacha grub.8mm malowana proszkowo 
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2.3. Napisy z podświetleniem - neony 

- napis - litery przestrzenne 3D z plexi, aluminium i PCV, z podświetleniem  

 

2.4. Akcesoria  służące do łączenia liter napisów do konstrukcji nośnej  
- śruby M8x80 ze stali nierdzewnej 

- żywica - hybryda uretanowo - metakrylanowa 

 

3.0 SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Rozdz. I„Wymagania 

ogólne”  

3.2 Sprzęt i narzędzia 
 

Do wykonania montażu napisów  należy stosować sprzęt ze znakiem bezpieczeństwa, z 

wykonanymi badaniami kontrolnymi, dopuszczony do użytkowania przez dozór techniczny. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Technicznemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzęt 

powinny obsługiwać osoby uprawnione, z aktualnymi badaniami, przeszkolone do pracy z 

danym sprzętem i przeszkolone pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprzęt 

powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 

rodzaju robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Narzędzia 

ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej 

Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane przez 

kierownika budowy. 

- podnośnik  koszowy 

- rusztowania rurowe 

 

4.0 TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Rozdz. I„Wymagania 

ogólne”   

Zgodnie z technologią założoną, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 

jak:  samochód skrzyniowy zamknięty 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności z założeniami projektowymi należy powiadomić projektanta. 

 

5.2 Warunki szczegółowe realizacji robót 

5.2.1 Napisy z podświetleniem - neony 

Litery przestrzenne 3D z podświetleniem LED z licem  z plexi. 

Wykonane z plexi 3mm typu "black&white" dającej efekt dzienny jako czarny a nocą prawie 

biały (jasnoszary), z bokami z taśmy aluminiowej szer. 140 mm systemowej 3D o grubości 

0,8-1 mm malowanej farbami zewnętrznymi odpornymi na UV, plecy wykonane z 10mm  
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PCV malowane 2-krotnie farbą do PCV typu Polyplast PY EL dla zabezpieczenia 

powierzchni przed utlenianiem. Każda litera - w celu podniesienia sztywności -  wzmocniona  

szkieletem z profili aluminiowych 25x15x2 mm (malowanych proszkowo w kolorze elewacji 

dla zminimalizowania widoczności mocowań). Szkielet przykręcany do liter od środka.  

Oświetlenie LED o łącznej mocy ok. 220 W i ok. 22000 lm. Moduły LED 1,2 W 6500K 

90szt/m2 w komplecie z zasilaczem/zasilaczami [typu ELG lub HLG z wyliczonym 15% 

zapasem mocy, IP 67do montażu na zewnątrz]. 

 

5.2.1.1 Montaż - napisy z podświetleniem - neony 

Napis wykonany jako neon mocowany na budynku do istniejącej blendy w konstrukcji 

stalowej. Istniejąca blenda wykonana jest z blachy trapezowej mocowanej do konstrukcji 

wsporczej z profili zamkniętych 30x30mm. Poszczególne litery wzmocnione są szkieletem 

aluminiowym, z profili 25x15x2 malowanych proszkowo  w kolorze zbliżonym do elewacji. 

Litery mocować górą i dołem do istniejącej konstrukcji wsporczej  (do rygli poziomych i 

pionowych) na śruby M8x80 ze stali nierdzewnej poprzez "uszy" będące przedłużeniem 

szkieletu poszczególnych liter z profilu aluminiowego 25x15x2mm. Dodatkowo litery w 

środkowej części mocować do blachy na śruby M8x80 ze stali nierdzewnej poprzez podkładki 

usztywniające z profilu aluminiowego zamkniętego 25x15x2mm, opierającego się o 2 

sąsiednie grzbiety blachy trapezowej. Każda litera mocowana na 6-8 śrub.    

5.2.2 Napisy 3D z metalu na budynkach 

Litery wysokości  35cm, grub. 4cm; wysokości 38,5cm, grub. 4cm; wysokości  74 cm, 

grubości 5 cm,  wykonane systemem pudełkowym z blachy mosiężnej. 

System pudełkowy - litery wykonane z blachy mosiężnej 1,5 mm - 2 mm; blacha wycięta z 

arkusza w kształt liter, z dolutowanymi do krawędzi pasami z blachy 1,5 mm. Elementy 

lutowane na cynę. Po połączeniu litery powinny być wyszlifowane z nierówności i umyte 

rozpuszczalnikiem, spatynowane i zabezpieczone lakierem. 

Głównym krojem pisma w napisach oznakowania kampusu KUL jest czcionka Palatino 

Linotype,  z zastosowaniem wyłącznie dużych liter. 

5.2.2.1  Montaż - napisy 3D z metalu na budynkach 

  Tak wykonane litery  mocować poprzez szpilki mosiężne lutowane (lut twardy) od tyłu lub od 

góry do liter (2-4 szpilek na literę). Szpilki mosiężne o średnicy 10 gwintowane wklejać w 

beton na żywicę hybrydową uretanowo – metakrylanową.   W przypadku ściany ocieplonej 

metodą lekką - mokrą (grubość ocieplenia ok. 15cm) szpilki muszą być odpowiednio dłuższe, 

tak aby zachować głębokość kotwienia w ścianie konstrukcyjnej na głębokość 8cm.  

5.2.3 Napisy 3D z metalu na gablocie 

Litery wysokości ok. 10 cm, grubość 8 mm, wycinane z blachy mosiężnej, spatynowane i 

zabezpieczone lakierem. 

Krój pisma  -  czcionka Palatino Linotype,  z zastosowaniem wyłącznie dużych liter. 

5.2.3.1 Montaż - napisy 3D z metalu na gablocie 

Litery płaskie mocować do  ramy gabloty wykonanej z blachy na szpilki lutowane od tyłu 

liter i skręcane od wewnątrz gabloty. Szpilki wykonać z mosiądzu o średnicy 4 gwintowane 

na długości. Długość szpilek pomierzyć z natury. Otwór w obudowie gabloty powinien być 

tak wykonany aby litery przylegały do blachy gabloty. Każda litera mocowana na dwie 

szpilki. Alternatywnie litery można mocować do obudowy gabloty za pomocą kleju  do 

metalu, mrozoodpornego epoksydowego lub na bazie poliuretanu. Przed przyklejeniem liter 

blachę obudowy należy dokładnie oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej i odtłuścić wg. 

zaleceń producenta kleju.  
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5.2.4 Napisy 3D z metalu na ogrodzeniu 

Przed montażem napisu na ogrodzeniu zdemontować tablicę z nazwą ulicy oraz uchwyt do 

flagi.  Elementy te powtórnie zamontować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 

Litery wysokości ok. 15 cm, grubości 8 mm, wycinane ze stali nierdzewnej, malowane 

proszkowo (kolor RAL 7043). Litery wycinać strumieniem wody z arkusza blachy 

nierdzewnej. Przed malowaniem litery poddać piaskowaniu śruciną szklaną w celu 

oczyszczenia i wygładzenia krawędzi po cięciu. 

Krój pisma  -  czcionka Palatino Linotype,  z zastosowaniem wyłącznie dużych liter. 

5.2.4.1  Montaż - napisy 3D z metalu na ogrodzeniu 

Litery płaskie spawać górą i dołem do dwóch płaskowników 20x3mm usytuowanych na 

płask, tworząc całościowy napis. Od tyłu napisu, na długości płaskowników przyspawać 

„uszy” z płaskownika 20x3mm w rozstawie zgodnym z rozstawem szczebli w ogrodzeniu.  

Wszystkie elementy napisu - wykonane ze stali nierdzewnej i spawane metodą dostosowaną 

do rodzaju zastosowanej stali nierdzewnej. Całość malowana proszkowo (podkonstrukcja i 

elementy łączeń - kolor istniejącego ogrodzenia, napis - kolor RAL 7043) nitować do 

poszczególnych pionowych płaskowników ogrodzenia 45x5mm poprzez  "uszy". j.w.  

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót należy wykonywać z dokładnością uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru. 

Jednostką  obmiarową są:  szt. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru.   

Bezwzględnie należy wykonywać odbiór rusztowań przed ich dopuszczeniem do 

użytkowania. 

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy wykonać odbiór końcowy budowy. 

Z każdego dokonanego odbioru winien być sporządzony protokół i podpisany przez 

wszystkich członków komisji. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, 

kierownik budowy, kierownicy robót, przedstawiciel wykonawcy i inne osoby powołane 

w skład komisji. 

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania montażu napisów obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i 

sprzętu budowlanego, 

- wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar Robót 

- Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

- Projekt Wykonawczy; 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. 

Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami. 

 

ROZDZIAŁ III 

CPV 45262120-8  RUSZTOWANIA 

 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rusztowań dla wykonania robót  

"Oznakowania Kampusu KUL - oznakowanie obiektów i terenu  zlokalizowanego przy Al. 

Racławickich 14 w Lublinie" 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wg.pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

Ustawieniem i demontażem rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

 

2.0. MATERIAŁY 

 

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z wymaganiami 

państwowych norm. Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe 

czarne o typowych długościach 1,5;2,0;4,0;5,0;6,0 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur 

wynosi 48mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar 1mb rury ok. 3,85kg. Rury muszą być 

zabezpieczone przed korozją; należy je pomalować lakierem asfaltowym z domieszką 
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proszku karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złączy. Są 3 

rodzaje łączników: krzyżowe, krzyżowo-obrotowe i wzdłużne. Do oparcia dolnych stojaków 

stosuje się podstawki oporowe (płytka stalowa z  przyspawanym trzpieniem). Na podkład 

drewniany na który opiera się konstrukcja rusztowania, należy stosować deski sosnowe, 

impregnowane klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys. 

do 20 m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt. Płyty złożone są 

z desek 38mm nie szerszych niż 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych 

gwoździami. Na bortnice pomostowe stosuje się deski impregnowane kl. III grubości 24 mm, 

szerokości 18 cm i długości 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje się drabiny przystawne z 

rur stalowych. 

Rusztowania typu warszawskiego lub analogiczne 

 

3.0. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4.0 TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem 

unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych 

płaszczyznach pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne z normą 

przedmiotową. Rozstaw stojaków w rusztowaniu wynosi w zależności od obciążenia w 

kierunku podłużnym 2-2,5m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m .wysokość każdej 

kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 

pomostu następnej kondygnacji. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby 

odległość pomiędzy nimi nie była większa niż 10m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu 

poziomego. Pierwsze stężenia należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. 

Stężenia poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. Zewnętrzne 

stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 

rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba 

stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji, a odległość  między polami stężeń 

nie może być większa niż 10m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość 

nie mniejszą od 1.0m. Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2m ponad terenem należy 

zabezpieczyć poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10m poręczą pośrednią 

umocowaną na wysokości 0,6m,krawęSnikiem o wysokości nin.0,15m. Konstrukcje 

rusztowania należy kotwic do ściany budowli w sposób zapewniający stateczność i sztywność 

konstrukcji. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, 
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przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m w 

pionie 4,0m. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 

dokumentować. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji 

montażu. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowań jest odbiór 

techniczny rusztowania. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokółu odbioru 

rusztowania. Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

1/ sprawdzeniu stanu podłoża 

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez oględziny zewnętrzne 

3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzić wymiary zamontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek 

4/ sprawdzeniu stężeń-przez oględziny zewnętrzne 

5/ sprawdzeniu zakotwień należy przeprowadzić próby wyrwania kotew zgodnie z instrukcją 

montażu 

6/ sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających-przez oględziny zewnętrzne 

7/ sprawdzeniu komunikacji-przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2.0kN 

8/ sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych -przez pomiar oporności 

9/ sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych-przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar odległości 

10 sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań- przez oględziny zewnętrzne 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”. 

Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości 

rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku .Wysokość rusztowania 

przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1,5m ponad 

najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany,  gzymsu 

wieńczącego lub tynku, okładziny  itp. robót , jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na 

niecałej jej wysokości. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót   jest m2 

Dla rusztowań warszawskich kolumna 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

8.1 Badania i odbiór rusztowań  z rur stalowych  

powinny obejmować: 

- badania części składowych rusztowania 

- badania gotowych rusztowań 
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- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania 

- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów 

- sprawdzenie złączy 

- inne podane w normie przedmiotowej 

- stanu podłoża 

- posadowienia rusztowania 

- wykonania złączy i stężeń 

- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających 

 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowania(montaż i demontaż) winna obejmować 

prace związane z: 

- ustawieniem i rozbiórką rusztowań łączne ze schodniami i spocznikami 

- ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów roboczych i zabezpieczających 

- założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy ochronnych oraz daszków 

zabezpieczających 

- wykonanie i rozbiórka pionów komunikacyjnych 

- założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów 

- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe  

  sprawdzenie  sztywności konstrukcji 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje; 

Zakres robót  opisanych w punkcie 5,2 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Oblicznia  statyczne i projektowanie 

PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne 

parametry. 

PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowań, budowy  rusztowań. Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 74 U /2002/Złącza ,trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

i nośnych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 

PN-EN 13377 U /2003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowań Wymagania, 

klasyfikacja i ocena 

PN-EN 12811-1U /2003/ Tymczasowe urządzenia budowlane. Obciążenia badawcze. 

PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część I. 

Specyfikacje techniczne wyrobów 

PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część II. 

Szczególne metody projektowania konstrukcji 

PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .Część 

I. Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
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