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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (OST) Wymagania ogdine" zawiera
informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i o odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: Oznakowanie Kampusu KUL zlokalizowanego przy Al. Ractawickich 14
w Lublinie
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiagjqgcy i zarzgdzajgcy realizacjg umowy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta i
20-950 Lublin Al. Ractawickie 14
KOD CPV 45317000-2 Inne instalacje elekfryczne.

1.2 Ogdlny zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Zakres robdt — zgodnie z : ,,Oznakowanie Kampusu KUL zlokalizowanego przy Al. Ractawickich 14

w Lublinie” W zakresie branzy elekirycznej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania:

1. Rozbudowe istniejacych rozdzielnic (nowe zabezpieczenia dla nowo projektowanych obwoddw)
2. Potozenie nowych obwoddw dla zasilenia Neonu

3. Ochrona od porazeh

1.3 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami tfechnicznymi,

b) budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wodly,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, joko odrebne pod

wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowaq.
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Budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jok
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiecé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawd rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych , w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce redlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcq
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowqg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
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przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg autorem
dokumentaciji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiel grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L 340 z16.12.2002r, z pdzn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzqgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi  (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski

Komitet Standaryzaciji elekfrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.

1.4 Ogélne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjqg projektowq SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
Wwaznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek przy udziale nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw (ewentualnie
zgodnie z decyzjg nadzoru autorskiego). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq
zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji

projektowej i w specyfikacji technicznej bede uwazane za wartoci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacja projektowq lub specyfikacjq techniczng i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqgcych i robét tymczasowych.

1.5.1 Prace towarzyszqce
nie dotyczy
1.5.2 Prace tymczasowe

nie dotyczy

1.6 Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie:

1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentacji umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakohczenia przez inspektora
nadzoru).

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sqg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.6.2 Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen,
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potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzgdzen w czasie frwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat redlizaciji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.6.3  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

2. Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwosci powstania pozaru

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczonego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwoié
zanika (np.: materiaty pylaste) mogaq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie zamawiajqcy.

1.6.4  Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie w cenie umowne;j.



1.6.5 ZIaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zabezpieczenie dla potfrzeb budowy lezy po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone w pasie
drogowym wymaga uzyskania niezbednych uzgodnieh w formie projektu czasowej organizaciji ruchu.
Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga zgody wiasciciela terenu.

1.6.6  Warunkéw dotyczqcych organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, itp. zapewnigjgce w ten sposdb bezpieczenstwo osdb
postronnych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okre$lonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowng.

1.6.7 Ogrodzenia

nie dotyczy

1.7.8  ILabezpieczenie chodnikéw i jezdni

nie dotyczy

1.7 Okreslenia podstawowe, zawierajoce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Nie dotyczy

2. MATERIALY

2.1 Materiaty podstawowe

Materiatami  podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu odwietlenia wg niniejszej specyfikacji
technicznej sq:
. Kabel YKYzo 3x2,5mm?2— 100m,

2. Rurka ostonowa odporna na UV - 50m
3. Rurka ostonowa RL — 50m

4. Wytgcznik C10A,

6. Przetqcznik tréj potozeniowy,

7. Zegar astronomiczny,
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2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.
Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze zostac zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw, jakosci podstawowych
materiatdw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.
W  przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badah obcigza Wykonawce, a

zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swojg jakos¢ i
wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzgj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w ST stuzg okredleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla danych rozwiqzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach
innych producentdw) pod warunkiem:

* Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e Przedstawieniu zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

¢ Uzyskaniu akceptacii projektanta i zamawiajgcego

2.5. Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane, ktdre zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz.
1570).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywq 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatqg techniczng (EAT) lub krajowq specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z  wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnosé
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikaciji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczehstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badah i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.6. Jakosé stosowanych materiatéw

Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijq
Projektowq i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byé
zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

« 7 Polskg Normg (lub réwnowazng normq europejskq).

 z Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
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b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sqg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedqg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.7. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w Specyfikaciji Technicznej stuzg
okresdleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych oraz
spetnieniu  pozgdanych przez Projektanta zatozeh estetycznych zatozonych w Dokumentacii
Projektowej.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptaciji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza, co do elementdw wykohczenia,
kolorystyki oraz doboru materiatéw wykohczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).

2.8 Rozdzielnica T-10/11A

W  rozdzielnicy istniejgcej wykorzysta¢ rezerwe miejsca na dobudowe zabezpieczeh,
dodatkowy wytgcznik nadprgdowy charakterystyki C 10A oraz dla sterowania neonem przetgcznik
tréjpotozeniowy, zegar astronomiczny oraz stycznik. Dla montazu wyzej wymienionych aparatdw

wykorzystac rezerwe miejsca rozdzielnicy.

2.9 Przepusty i rury ostonowe

Przepusty, rury powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych
wyltrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego, warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Rury powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcq ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Rury
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2014-03 (lub réwnowazng normg europeijskq).
Rury i listwy nalezy przechowywaé na utwardzonym podtozu, w nienastonecznionych miejscach,

zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.10 Konstrukcje wsporcze

W szachtach kablowych znajdujqg sie drabinki kablowe do prowadzenia kabli energetycznych
oraz odrebne dla kabli i przewoddw teletechnicznych. Trasy do prowadzenia przewoddw o napieciu
roboczym 230/400V nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min 150 mm przewoddw teletechnicznych,

komputerowych i systemdw zabezpieczeh. Najmniejsza  dopuszczalna odlegtos¢ przewoddw o
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napieciu roboczym 230/400V od przewoddw teletechnicznych, komputerowych i systemdw
zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm.
Uwaga: przy przejsciu przewoddw przez strefy pozarowe przepusty kablowe kable i przewody uszczelnic

masg ognioodporng.

2.11. Instalacje odgromowe

Budynek istniejgcy — pozostawia sie istniejgcq instalacje odgromowq. PW zaktada jedynie przeglad,
prace konserwacyjne i naprawcze dla istniejgcej instalacji.

Konstrukcja znaku powinna by¢ potgczona z instalacjg odgromowqg drutem ocynkowanym o $rednicy

min.: 8mm.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdédw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkdw  tfransportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzionym w Umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang jedli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedqg oparte na sformutowaniach zawartych

w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
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produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i

graficzne;,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

4.2, Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacii
powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z Umowdg.
Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaé w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

proponowany postep Robdt w zakresie gtdwnych obiektdw i zadan umownych.

4.3. Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy

4.3.1. Wymagania dotyczgce urzgdzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy,
w szczegdlnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, oéwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do

stanu pierwotnego po zakohczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

4.3.1. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykonac, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a) zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawigjgcego (Inwestora),
Wykonawcy, Projektantéw; numery telefondw alarmowych

b) posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i

cyframi koloru czarnego, o wysokoéci co najmniej 4 cm,
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d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakohczenia wykonywanych Robdt Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
c) informacje dotyczqce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.4. Iaplecze wykonawcy
Wykonawca w ramach ryczattu Kontfraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio
zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:
1. Zaplecze budowy.
e Zaplecze biurowe,
¢ Zaplecze socjalno-bytowe,
» Czes¢ sktadowo -magazynowq i miejsce parkowania sprzetu i fransportu,
» Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,
* Dostawe medidw,
e Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.
3. Zapewnic¢ odpowiednie srodki transportu i tgcznosci.
4. Inalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnieh
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym
Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia kohcowego odbioru budowy nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy.
5. Zaplecze pozostaje wtasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozyciji dopiero po zakohczeniu budowy.
W ftrakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz

dysponowanie Zapleczem moze nastgpi¢ jedynie za zgodq Inspektora Nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady ogdlne

5.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowqg
Specyfikacjg Techniczng poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawigjgcego powinny zapewniad:
a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniq izolacyjno$¢ cieplng przegrdd.
b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekdéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacii.
c) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich
d) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
¢ zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
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oraz ze srodkdw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elekiryczne i
promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

5.1.2. Odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdinie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiardw dziatki budowlane;,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych
przepisdw techniczno-budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektdw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektdw uzytecznosci publicznej.

5.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencii
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzelenie zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepisdw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

5.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiqzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujgcych postanowieh. Dokumentacija
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom frzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niemateriaine
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzanh, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczeh w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych ddbr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzah
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

5.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszq
Specyfikacjg Polskim i Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwqg organizacje, bezpieczenstwo i jakosS¢. Petnienie samodzielnych funkgiji
technicznych na budowie przy wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Robdt Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie
Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okresSlonych w  przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe bqgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projekiu
budowlanego.

5.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robdt Budowlanych w sposdb
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niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. 1a naruszenie przepisdbw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art.
36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robdt Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo
Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogq by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie

przepisdw Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakohczeniu Robdt Budowlanych.

5.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien
zawierac:

a) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robdt,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdow
Robdt,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci wykonywanych Robdt,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), h) sposéb oraz forme
gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

j) rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

I) sposdb i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdinych elementéw Robét.

5.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozonq jakos¢ Robobt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badah materiatdéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okresSlone w ST i
normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowqg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.

Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh w celu ich inspekcii. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogg wptynaé uiemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czesé é:
Sprawdzanie nalezy przeprowadzi¢ badanie:

a. ciggtosc przewoddw,

b. rezystancja izolacji instalaciji elekiryczne;j,

C. samoczynne wytgczenie zasilania,

d. préby funkcjonalne i operacyjne,

e. spadek napiecia.

Jedli wynik ktérejs z prob nie spetnia wymagan, probe te i prébe poprzedzajgcaq, jezeli wykryte
uszkodzenie moze mie¢ wptyw na ich wynik, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny uszkodzenia.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan

Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego

zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru
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po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenial
zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badarh dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdt z Dokumentacjq Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych

lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh, bedq

odrzucone.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcedgo i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru kohcowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sq:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

)
)
c) Kierownik Budowy,
)
e)

Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisdw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac

w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

)
)
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci i harmonogramu Robéft,
d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakohczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

)

e) przebieg Robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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f) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu, h) zgtoszenia i daty Odbiordw,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

n) dane dotyczgce, jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

o) wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy
niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementédw Robdt do odbioru
przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spetnia
rébwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora

Nadzoru i Projektanta.

6.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okredlic faktyczny stopien zaawansowania
kazdego z elementdw Robdt w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do
rozliczenia robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie Oferfowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatédw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do Odbioru Robdt. Powinny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatdw, lokalizacji i wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac w Dokumentacii Projektowe,
ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakohczeniu Robdt dokumentacija ta zostanie przedtozona
Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech réwnobrzmigcych egzemplarzach
+ 3 egz. w wersji elekironicznej. Wykonawca  powinien  przekazywac Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przeglgdu w terminach z nim uzgodnionych lub w

innym czasie okre$lonym w Umowie.
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6.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty Odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie frwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych

Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdét, przed ich zakryciem. Wymiary
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skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokdtach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg

wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalenh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbiér Czesciowy,
3) Odbiér Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Kohcowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce. Odbidér Robdt Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowq ST i uprzednimi ustaleniomi Dokumentem
potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.
8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:
a) kazdej znaczgcej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukohczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robdt Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonhczeniem. Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robét. Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca
jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowq z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c
d
e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

) Dokumenty dotyczqce, jakosci wbudowanych materiatéw
)

Wyniki badan i protokoty pomiardw wymaganych normami

Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq i ST,
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uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy redlizacji Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia
Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacii z
Dokumentacjg Projektowqg ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie
Odbioru Czesciowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez Zamawicjgcego w  obecnosci
Wykonawcy.
8.1.3. Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzgdzeh przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzqdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
zgodnos$¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacii Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
ww. dokumentdw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie
odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzqgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze
Kohcowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowqg Powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zawierajgcq kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w trzech egzemplarzach),
b) Dziennik Budowy
c
d

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

)
) Dokumenty dotyczgce, jakosci wbudowanych materiatéw

) Specyfikacje Techniczne,

)

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST
i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wtascicielom
urzqdzen, o ile takie roboty wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajgcych z uwag i
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zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Pafnstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekciji Pracy, Pahnstwowej Strazy Pozarnej.
Odbidér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq i ST, uzycia
wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robdt.
Odbidér Kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Zakonhczenie Robdt oraz gotowosé do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbidér Kohcowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakohczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Kohcowego Robdt dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze joko$¢ wykonywanych Robdt znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST, Zamawiagjgcy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega
od wymagane] Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem foleranciji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen
wartosci Robdt, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt jest
protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancii.
Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawigjgcego wzglednie uzytkownika
obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot
dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zaleceh Odbioru Kohcowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzqadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z

zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg miaty Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowqg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacii
Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedqg obejmowacd w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na Teren Budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczqace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzqadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw moggcych

wystgpi¢ w czasie realizaciji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikaciji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robot.
Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem
Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych iinnych konstrukciji pomocniczych,
b) koszt organizacji placu budowy
c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy
d) monitoring geodezyjny otaczajgcych budynkdw
e) koszty rozbidrek i przebuddw
f) koszt obstugi geodezyjnej,
g) koszt rekultywacji terenu, h) koszt wywozu odpaddw.
i) koszt wybudowania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy: ¢ opracowanie oraz
uzgodnienie z odpowiednimi instyfucjami Projektu organizaciji ruchu na czas frwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zamawicjgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robbt.

« ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
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e optaty/dzierzawy terenu
* przygotowanie terenu
* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.
» tymczasowq przebudowe urzqgdzeh obcych.
i) koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmujgcy:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych,
barier i $wiatet
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
k) koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
* Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana
przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Konfraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzenh zabezpieczajacych (bariery ochronne, oéwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza
na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggte] dostawy medidéw (energia elektryczna , dojazd,
ogrodzenie wywdz nieczystosci statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w
odpowiedniej sprawnosci, wymiana urzgdzeh podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw
serwisowych i biezgcymi kosztami eksploatacii.
c) eksploatacije i utrzymanie zainstalowanych urzgdzeh zabezpieczajgcych,
d) demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,

e) prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy prowadzi¢ zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt elektrycznych.

10.1. Normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zestaw norm)

2. N-SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

3. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

4. PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych

5. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzeh elekirycznych w uktadach niskiego napiecia.

6. PN-E-04700:1998 Urzagdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

7. PN-EN 1329-1:2014-03

8. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
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0.6/1 kV

9. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

10. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

11. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

12. PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzeh elekirycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania

13. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

14. PN-EN 50310:2006 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemigjgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym

Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elekiromontaz

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi

zmianami

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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