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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) Wymagania ogólne" zawiera 

informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i o odbioru Robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: Oznakowanie Kampusu KUL zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14 

w Lublinie 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

 1.  Zamawiający i zarządzający realizacją umowy:   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

  20-950 Lublin Al. Racławickie 14  

KOD CPV 45317000-2  Inne instalacje elektryczne. 

1.2 Ogólny zakres robót  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  

Zakres robót – zgodnie z :  „Oznakowanie Kampusu KUL zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14  

w Lublinie” W zakresie branży elektrycznej.  

  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

Zakres opracowania:  

1. Rozbudowę istniejących rozdzielnic (nowe zabezpieczenia dla nowo projektowanych obwodów)  

2. Położenie nowych obwodów dla zasilenia Neonu  

3. Ochrona od porażeń  

1.3 Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
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Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych , w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
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przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.   

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.  w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz.  

Urz.  L  340  z 16.12.2002 r, z późn. zm.).  

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  

Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski  

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  i 

poprawek przy udziale nadzoru autorskiego. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków (ewentualnie 

zgodnie z decyzją nadzoru autorskiego). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej będę uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.5.1 Prace towarzyszące 

nie dotyczy 

1.5.2 Prace tymczasowe 

nie dotyczy 

1.6 Niezbędne informacje o terenie budowy w zakresie: 

1.6.1 Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora 

nadzoru). 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.6.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwości powstania pożaru 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczonego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie zamawiający. 

1.6.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie w cenie umownej. 
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1.6.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zabezpieczenie dla potrzeb budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone w pasie 

drogowym wymaga uzyskania niezbędnych uzgodnień w formie projektu czasowej organizacji ruchu. 

Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga zgody właściciela terenu. 

1.6.6 Warunków dotyczących organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, itp. zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo osób 

postronnych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.6.7 Ogrodzenia 

nie dotyczy 

1.7.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

nie dotyczy 

1.7 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

Nie dotyczy 

 

2. MATERIAŁY   

2.1 Materiały podstawowe 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu oświetlenia wg niniejszej specyfikacji 

technicznej są: 

1. Kabel YKYżo 3x2,5mm2 – 100m, 

2. Rurka osłonowa odporna na UV – 50m 

3. Rurka osłonowa RL – 50m 

4. Wyłącznik C10A, 

6. Przełącznik trój położeniowy, 

7. Zegar astronomiczny, 

8. Stycznik, 
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2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła.  

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw, jakości podstawowych 

materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.  

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 

niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania 

potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 

zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach 

innych producentów) pod warunkiem:  

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych  

• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania)  

• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego  

2.5. Dopuszczenia stosowania materiałów  

 Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 

oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 

1570).  

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność 

wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 

Zgodności, wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób 

budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i 

innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)  

b)  Wyroby  budowlane,  dla  których  wydano  Certyfikat  Zgodności  na  znak  bezpieczeństwa, 

wykazujący, że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są 

dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w 

Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 

technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 

akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 

2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).  

2.6. Jakość stosowanych materiałów  

 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 

dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 

zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające:  

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:  

• z Polską Normą (lub równoważną normą europejską).  

• z Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  



12 

 

 

b) oznaczenie znakiem CE  

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami  wykonanych  przez niego  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

2.7. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej  

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 

spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych założonych w Dokumentacji 

Projektowej.  

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem:  

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.  

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza, co do elementów wykończenia, 

kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania 

wymagana jest zgoda Projektanta.  

c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).  

2.8 Rozdzielnica T-10/11A  

 W rozdzielnicy istniejącej wykorzystać rezerwę miejsca na dobudowę zabezpieczeń, 

dodatkowy wyłącznik nadprądowy charakterystyki C 10A oraz dla sterowania neonem przełącznik 

trójpołożeniowy, zegar astronomiczny oraz stycznik. Dla montażu wyżej wymienionych aparatów 

wykorzystać rezerwę miejsca rozdzielnicy.  

  

2.9 Przepusty i rury osłonowe  

 Przepusty, rury powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego, warunki 

atmosferyczne i promieniowanie UV. Rury powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 

ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2014-03 (lub równoważną normą europejską). 

Rury i listwy należy przechowywać na utwardzonym podłożu, w nienasłonecznionych miejscach,  

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.  

2.10 Konstrukcje wsporcze   

 W szachtach kablowych znajdują się drabinki kablowe do prowadzenia kabli energetycznych 

oraz odrębne dla kabli i przewodów teletechnicznych. Trasy do prowadzenia przewodów o napięciu 

roboczym 230/400V należy prowadzić w odległości min 150 mm przewodów teletechnicznych, 

komputerowych i systemów zabezpieczeń. Najmniejsza  dopuszczalna odległość przewodów o 
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napięciu roboczym 230/400V od przewodów teletechnicznych, komputerowych i systemów 

zabezpieczeń, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm. 

Uwaga: przy przejściu przewodów przez strefy pożarowe przepusty kablowe kable i przewody uszczelnić 

masą ognioodporną.  

2.11. Instalacje odgromowe  

Budynek istniejący – pozostawia się istniejącą instalację odgromową. PW zakłada jedynie przegląd, 

prace konserwacyjne i naprawcze dla istniejącej instalacji.  

Konstrukcja znaku powinna być połączona z instalacją odgromową drutem  ocynkowanym o średnicy 

min.: 8mm.  

 

3. TRANSPORT  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w Umowie.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych 

w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 projekt organizacji budowy,  

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

4.2. Program Robót  

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 

powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.  

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową. 

Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych.  

4.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy  

4.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy  

 Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, 

w szczególności:  

a)  dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 

ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),  

b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren Budowy do 

stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy.  

 

4.3.1. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany:  

a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  

b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spełniać następujące 

wymagania:  

a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze Decyzji o 

pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), 

Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych  

b) posiadać wymiary 90 x 70 cm,  

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 

cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,  
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d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  

Ogłoszenie powinno zawierać:  

a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych,  

b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  

c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4.4. Zaplecze wykonawcy  

 Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio 

zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:  

1. Zaplecze budowy.  

• Zaplecze biurowe,  

• Zaplecze socjalno-bytowe,  

• Część składowo -magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu,  

• Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie,  

• Dostawę mediów,  

• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,  

2. Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy.  

3. Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności.  

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnień 

wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym 

Zaplecza przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego odbioru budowy należy do 

obowiązków Wykonawcy.  

5. Zaplecze pozostaje własnością Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakończeniu budowy. 

W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposażeniu oraz 

dysponowanie Zapleczem może nastąpić jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

5.1 Zasady ogólne  

5.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Specyfikacją Techniczną poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy 

Prawo Budowlane.   

 Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać:  

a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 

bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 

ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.  

b) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.  

c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich  

d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:  

• zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  

• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
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oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 

promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.  

5.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 

zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych.  

Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących 

ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów 

wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektów użyteczności publicznej.  

5.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji 

organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, który wydał 

pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra 

uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych, od których miałoby zostać wydane 

odstępstwo.  

5.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 

technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja 

dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana 

osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  

Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 

prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 

Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretne go obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. 

Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 

Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie 

tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania 

sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań 

chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta 

(autora) na korzystanie z takich rozwiązań.  

5.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych 

odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 

Specyfikacją Polskim i Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 

wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji 

technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 

zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy 

nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 

Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać  będzie  

Roboty  Budowlane w  sposób odbiegający od  ustaleń  i  warunków  określonych w  przepisach, 

Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 

budowlanego.  

5.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w sposób 
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niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  

6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 

odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego odstępstwa od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 

36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo 

Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego 

postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie 

przepisów Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót Budowlanych.  

 

5.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

 Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien 

zawierać:  

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót,  

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

e) wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,  

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia, jakości wykonywanych Robót,  

g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), h) sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru.  

i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe,  

j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

I) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót.  

5.3. Zasady kontroli jakości Robót  

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i 

normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, potwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

5.4. Badania i pomiary  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zgodnie z 

wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 

Sprawdzanie należy przeprowadzić badanie: 

a. ciągłość przewodów, 

b. rezystancja izolacji instalacji elektrycznej, 

c. samoczynne wyłączenie zasilania, 

d. próby funkcjonalne i operacyjne, 

e. spadek napięcia. 

Jeśli wynik którejś z prób nie spełnia wymagań, próbę tę i próbę poprzedzającą, jeżeli wykryte 

uszkodzenie może mieć wpływ na ich wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny uszkodzenia. 

 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań 

Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru.  

5.5. Raporty z badań  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego 

zaaprobowanych.  

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru 
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po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

5.7. Certyfikaty i deklaracje  

 Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 

określone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone.  

6. DOKUMENTY BUDOWY   

6.1 Dziennik Budowy  

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i 

Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru końcowego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką  w  porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez  

przerw. Do  dokonywania  wpisów  w Dzienniku Budowy upoważnieni są:  

a) Inspektor Nadzoru,  

b) Projektant,  

c) Kierownik Budowy,  

d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  

e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać  

w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości i harmonogramu Robót,  

d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
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f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, h) zgłoszenia i daty Odbiorów,  

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

I) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

n) dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

p) inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dziennik Budowy 

niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz warunkach musi 

zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru  

przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spełnia 

również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora 

Nadzoru i Projektanta.  

6.2 Księga Obmiaru  

 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień zaawansowania 

każdego z elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga Obmiaru nie stanowi podstawy do 

rozliczenia robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru.  

6.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów  

 Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

6.4 Dokumentacja Powykonawcza  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 

materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, 

która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona 

Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech równobrzmiących egzemplarzach 

+ 3 egz. w wersji elektronicznej. Wykonawca  powinien  przekazywać Inspektorowi Nadzoru 

Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w 

innym czasie określonym w Umowie.  
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6.5 Pozostałe dokumenty budowy  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 

następujące dokumenty:  

a) Decyzję o pozwoleniu na budowę,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły Odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

6.6 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

 Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających 

Zakryciu przeprowadza się w czasie  wykonywania  Robót,  przed  ich  zakryciem.  Wymiary  
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skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót  

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym  etapom  odbioru,  

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,  

2) Odbiór Częściowy,  

3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem)  

4) Odbiór Końcowy,  

5) Odbiór Pogwarancyjny.  

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu  

 Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 

zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 

geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami Dokumentem 

potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w 

obecności Wykonawcy.  

8.1.2. Odbiór Częściowy  

 Odbiór Częściowy Robót dotyczy:  

a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 

jest użytkowana przez Zamawiającego,  

b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed 

zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić:  

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami  

b) Dziennik Budowy  

c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów  

d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami  

e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi  

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
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użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 

przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności 

Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ocenia 

Zamawiający w obecności Inspektora  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających komplet 

wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie 

Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy.  

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem  

 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:  

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,  

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,  

c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza 

Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak  niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 

zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

ww. dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie 

odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.  

8.1.4. Odbiór Końcowy  

 Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 

Końcowym  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

a) Dokumentację Projektową Powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą 

zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

(w trzech egzemplarzach),  

b) Dziennik Budowy  

c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów  

d) Specyfikacje Techniczne,  

e) Receptury i ustalenia technologiczne,  

f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,  

g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i PZJ,  

h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i 

Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały.  

i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 

urządzeń, o ile takie roboty występowały.  

j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i 
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zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały.  

k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej.  

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji Robót.  

Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona  przez  Wykonawcę 

wpisem  do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru.  

Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.  

Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności 

odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń 

wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Umowie. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest 

protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny  

 Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 

gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika 

obiektu, co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót 

dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do 

Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu.  

Z  przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona 

oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną 

wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 

podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z 

zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

 9.1. Ustalenia ogólne  

 Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile 

w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych 

przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny jednostkowe podane przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych 

ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 

Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:  

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

d) koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie 

energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót,  ubezpieczenia  oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),  

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.  

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej  

 Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 

Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione w 

Przedmiarze Robót.  

Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem 

Robót:  

a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  

b) koszt organizacji placu budowy  

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbędnych mediów na czas budowy  

d) monitoring geodezyjny otaczających budynków  

e) koszty rozbiórek i przebudów  

f) koszt obsługi geodezyjnej,  

g) koszt rekultywacji terenu, h) koszt wywozu odpadów.  

i) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: • opracowanie oraz 

uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót.  

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.  
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• opłaty/dzierżawy terenu  

• przygotowanie terenu  

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

j) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący:  

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł  

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

k) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący:  

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  

 O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana 

przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót.  

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczałtowej Wykonawca zapewni:  

a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,  

b)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wybudowania  lub  wydzierżawienia odpowiedniego Zaplecza  

na  potrzeby budowy, zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia elektryczna , dojazd, 

ogrodzenie ,wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.), utrzymanie sprzętu i wyposażenia w 

odpowiedniej sprawności, wymiana urządzeń podlegających zużyciu, zapewnienie napraw 

serwisowych i bieżącymi kosztami eksploatacji.  

c) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,  

d) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,  

e) prace porządkowe.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Roboty należy prowadzić zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

10.1.  Normy  

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zestaw norm)  

2. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

3. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

4. PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje  elektryczne w 

obiektach budowlanych  

5. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.   

6. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne  

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych  

7.  PN-EN 1329-1:2014-03  

8.  PN-93/E-90401  Kable  elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne  o izolacji  i powłoce  polwinitowej  na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
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0,6/1 kV  

9.  PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  

10.  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.  

11.  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)  

12.  PN-IEC  60664-1:1998  Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w układach  niskiego  

napięcia.  Zasady, wymagania i badania  

13.  PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  

14. PN-EN  50310:2006  Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i uziemiających  w budynkach  z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym   

Inne dokumenty  

1.  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U.  Nr  47  poz. 401  

3.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje 

elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi  

zmianami 

 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


