



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych
20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14
tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/034/2016-168

Lublin, 26.07.2016 r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 225 000,00 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Demontaż i budowa nowego ogrodzenia kampusu KUL przy ul. Akademickiej oraz wykonanie i montaż furtki przy budynku CTW KUL w Lublinie

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

I. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż w dn. 21.07.2016 r wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie nr 1.

Dot. Przetargu P.n.: Demontaż i budowa nowego ogrodzenia kampusu KUL przy ul. Akademickiej oraz wykonanie i montaż furtki przy budynku CTW KUL w Lublinie -AZP -240 /PN-p30/034/20 16. W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu j/w zwracamy się z prośbą o zamieszczenie poprawionej dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja jest mało dokładna - stwierdzamy rozbieżności pomiędzy rysunkami elementów ogrodzenia a zestawieniem elementów stalowych. I nie chodzi tu o ilości lecz rodzaj elementów stalowych. Rysunki są za mało szczegółowe aby samodzielnie rozpisać zapotrzebowanie na poszczególne elementy stalowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Dla Przykładu - to co na rysunku przeszła powinno być płaskownikiem w zestawieniu elementów nazwane jest ceownikiem 80x45x6 mm (element nr 2). Zastosowanie ceownika w tym miejscu wydaje się być bezsensowne. Z powodu krótkiego czasu pozostałego na przygotowanie ofert prosimy o w miarę szybką odpowiedź.

Odpowiedź nr 1.

W punkcie 4.1 Dokumentacji Technicznej przedstawiono zestawienie podstawowych materiałów do montażu w dowolnej kolejności. Wykazy elementów ogrodzenia z oznaczeniami są na rysunkach nr 2;3;6. Rysunki są opisane szczegółami A i B. Zastosowany ceownik 80x45x6 jest słupkiem w przeszle ogrodzenia.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu końcowego realizacji robót budowlanych polegających na: "Demontażu i budowy nowego ogrodzenia kampusu KUL przy ul. Akademickiej oraz wykonanie i montaż furtki przy budynku CTW KUL w Lublinie" do dnia 15 października 2016r. Z uwagi na dużą ilość prefabrykowanych elementów przeszle ogrodzenia oraz na jego specyfikę, termin zakończenia w/w robót zawarty w ogłoszeniu datowany na dzień 28.09.2016. jest zbyt krótki.

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia **do dnia 14 października 2016 roku, z zastrzeżeniem, że terminem zakończenia robót budowlanych jest dzień 30 września 2016r., a do 14 października Wykonawca ma czas na wykonanie dokumentacji powykonawczej i zarejestrowanie mapy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.**

II. Ponadto, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), cyt. dalej jako „ustawa PZP”, zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, cyt dalej jako „SIWZ”.

A. Zmianie ulegają zapisy **ROZDZIAŁU IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 1**

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej **do dnia 28 września 2016 r.**

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej **do dnia 14 października 2016 roku, z zastrzeżeniem, że terminem zakończenia robót budowlanych jest dzień 30 września 2016r., a do 14 października Wykonawca ma czas na wykonanie dokumentacji powykonawczej i zarejestrowanie mapy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.**

B. Zmianie ulegają zapisy w **Załączniku nr 8 do SIWZ Wzór umowy § 3 Termin realizacji przedmiotu umowy pkt 1**

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **maksymalnie do 28 września 2016r.**

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **maksymalnie do dnia 14 października 2016 roku, z zastrzeżeniem, że terminem zakończenia robót budowlanych jest dzień 30 września 2016r., a do 14 października Wykonawca ma czas na wykonanie dokumentacji powykonawczej i zarejestrowanie mapy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.**

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PODPISANO

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

Prorektor ds. Studenckich