

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni w Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniu 24.11.2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej **dostawy wraz z montażem wyposażenia kuchni w Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym**.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytania bez ujawniania ich źródła:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu AZP-240/PN-p30/078/2020, proszę o potwierdzenie, czy kary jakie są zapisane we wzorze umowy § 7 pkt 1 ust. 2 są prawdziwe? Chodzi o 5% wartości za opóźnienie usunięcia wad. Jest to bardzo wysoka wartość, ponieważ zazwyczaj waha się ona w okolicy 0,5%. 1

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje iż modyfikuje zapisy załącznika nr 5 do SIWZ- Wzór umowy w następujący sposób:

§ 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, maksymalnie do wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Podpisano

z upoważnienia Rektora KUL
mgr Mariusz Morys
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnego